
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____
	г. Москва
	  «____» ____________ 2015 г.


Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и 
________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик в установленный Договором срок обязуется выполнить работы по перемещению и складированию на новых местах грунта из отвалов ПРС (почвенно-растительного слоя), расположенных на территории инновационного центра «Сколково» (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

1.2. Наименование, объемы и стоимость Работ приведены в Приложении № 1 к Договору.

1.3. Работы выполняются в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору), нормативной документацией, а также обязательными требованиями, предъявляемыми к работам данного вида, и условиями, обеспечивающими безопасное проведение Работ. 
1.4. Подрядчик обязуется выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет ________ (_________) рублей, в том числе НДС 18% ___________________________ рублей (далее «Цена договора»). 

2.2.
Цена договора, определенная в пункте 2.1. Договора, является твердой и не подлежит изменению, кроме как по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме. 

2.4. Стороны согласовали, что Цена договора, указанная в пункте 2.1 Договора, включает, в том числе:
a) Проведение геодезического контроля, подготовку промежуточных (ежемесячных) и контрольно-исполнительных  геодезических съемок, в том числе до начала выполнения Работ и после завершения выполнения Работ с обязательным присутствием специалиста по геодезии Заказчика;
b) Подготовку картограммы и расчета баланса земляных масс.

c) Изменение объема грунта при его разработке, перевалке, погрузке в автотранспорт и планировке с уплотнением;
d) Лабораторный контроль уплотнения перемещенного грунта;
e) Устройство временного энергоснабжения, водоснабжения, канализации, обслуживание внутриплощадочных дорог, пункта мойки колес и т.д. на время производства работ и оплата соответствующих коммунальных услуг;

f) Выполнение Работ в соответствии с графиком выполнения работ, требованиями настоящего Договора;
g) Риски, связанные с колебаниями цен, колебания курсов иностранных валют к рублю;

h) Накладные, транспортные и прочие расходы, прибыль, непредвиденные затраты, расходы на погрузо-разгрузочные работы;

i) Все расходы Подрядчика по оплате труда, материальных ресурсов;

j) Затраты по эксплуатации строительных машин, механизмов;

k) Подготовку проекта производства работ (ППР по перемещению и размещению с планировкой грунта из отвалов ПРС, с учетом предоставляемого Заказчиком плана-схемы территории;

l) Страхование согласно условиям настоящего Договора;

m) Все банковские расходы и комиссии, все налоговые, таможенные платежи, связанные с выполнением настоящего Договора;

n) Оформление регистрации и разрешений для персонала, необходимых для выполнения Работ, униформа, средства индивидуальной защиты;

o) Противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды,  соблюдению правил охраны труда и техники безопасности;

p) Все затраты на выполнение сопутствующих работ для достижения поставленной цели настоящего Договора, в том числе переустройство временных дорог, ограждения и инженерных сетей и т.д.;

q) Другие работы и услуги, непосредственно связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. 
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Оплата выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Договору Заказчиком осуществляется ежемесячно на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных Работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также предоставления Подрядчиком всех иных документов, предусмотренных условиями настоящего Договора.
3.2. В течение срока выполнения работ обеспечивать ежедневное внесение соответствующих данных и отметок в Журнал учета выполненных Работ (по форме КС-6а), на основании которого формируются Акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт приемки работ.
3.3. Оплата за выполненные Подрядчиком Работы производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты  подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и получения от Подрядчика счета на оплату, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – «РФ») при условии предоставления Заказчику копий страховых полисов (договоров страхования) в соответствии с пунктом 8.2 Договора, а также платежных документов, подтверждающих их оплату.
3.4. Оплата Работ по Договору осуществляется Заказчиком путем перевода соответствующей суммы в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в разделе 16 настоящего Договора. 
3.5. Датой оплаты Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.
Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1 Договора в следующие сроки:

4.1.1
начало Работ – с даты подписания Договора обеими Сторонами;

4.1.2
перемещение грунта ПРС с отвала № 30.1 - до 31.03.2016г.;
4.1.3
перемещение грунта ПРС с отвала № 30.2 - до 31.03.2016г.;
4.1.4
перемещение грунта ПРС с отвала № 33 - до 30.04.2016г.;
4.1.5
завершение планировочных работ - до 30.05.2016г.,
окончание Работ – «30» мая 2016 г.

4.2. Приемка результата выполненных Работ по Договору осуществляется в следующем порядке: 

4.2.1.  Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Работ направляет Заказчику нарочным либо экспресс-почтой с сопроводительным письмом: Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2  (двух)  экземплярах, составленный на основании фактически выполненных объемов работ и единичных расценок, указанных в Приложении № 1 к Договору, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру, оформленный в соответствии с законодательством РФ, счет на оплату Работ. 

4.2.2. Заказчик рассматривает полученные от Подрядчика Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения подписывает и один экземпляр направляет Подрядчику, либо в этот же срок направляет Подрядчику мотивированные возражения.


Стоимость выполненных Подрядчиком Работ включается в Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в пределах лимита, определенного Приложением № 1 к Договору, на основании следующих подтверждающих документов:

- исполнительной документации на русском языке в четырех экземплярах в распечатанном виде с подписями уполномоченного представителя Подрядчика и в одном экземпляре на электронном носителе (в форматах *DWG, *DOC, XLSX, PDF), в т.ч. инструментальной геодезической съемки и картограммы и расчета баланса земляных масс в программах Civil 3D или Credo.

В случае непредставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

4.3. При предоставлении Заказчиком Подрядчику мотивированного отказа от приемки выполненных Работ в связи с обнаруженными недостатками Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки Работы отступления от Договора и действующих нормативных документов или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их обнаружения. Подрядчик обязан немедленно приступить к их устранению своими силами и за свой счёт.

4.5. По окончании выполнения Работ по Договору в полном объеме Заказчик и Подрядчик подписывают Акт приемки Работ, оформленный по форме Приложения № 2 к Договору. Акт приемки Работ подтверждает завершение выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН
5.1.  Заказчик обязуется:

5.1.1.  Принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с Договором.

5.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Подрядчика на территорию инновационного центра «Сколково». Подготовить документы для оформления пропусков для сотрудников, транспорта, машин и механизмов Подрядчика по предоставленным Подрядчиком письмам-заявкам установленной формы с приложением полного комплекта необходимых документов компетенции Подрядчика. 

5.1.3. Перед началом Работ поставить Подрядчика в известность о наличии и местоположении скрытых коммуникаций в местах проведения Работ.

5.2. Подрядчик  обязуется:

5.2.1. Выполнить Работы собственными или привлеченными силами в соответствии с нормативной документацией, а также обязательными требованиями, предъявляемыми к работам данного вида, и условиями, обеспечивающими безопасное проведение Работ, и сдать их в установленный Договором срок. 

5.2.2. При необходимости самостоятельно обеспечить подъездные пути к участкам производства работ.
5.2.3. При выполнении Работ содержать в надлежащем состоянии проезжую часть, примыкающую к временным дорогам на территории инновационного центра «Сколково», путем использования уборочной техники, установки пунктов моек колес. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 9.5 настоящего Договора.
5.2.4. При необходимости обеспечить оформление необходимой разрешительной документации в органах исполнительной власти, а также разрешений и пропусков для грузового транспорта, необходимых для выполнения работ по Договору.
5.2.5. Допускать к производству Работ персонал, имеющий соответствующую квалификацию и прошедший обучение по технике безопасности и охране труда.

5.2.6. Обеспечить:

- создание безопасных условий труда для своих работников и работников привлеченных Подрядчиком третьих лиц, безопасную эксплуатацию строительных машин и оборудования, инструмента и приспособлений, соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и требований пропускного и внутриобъектного режима; выполнять организационно-технические мероприятия для обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности.

- соблюдение при выполнении Работ производственной дисциплины персоналом Подрядчика и персоналом привлеченных им третьих лиц. 

5.2.7. Нести ответственность за несоблюдение своими работниками и работниками привлеченных Подрядчиком третьих лиц правил и норм по охране труда и технике безопасности, требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ и пунктом 8.5 настоящего Договора.
5.2.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика и/или Подрядчика последствий выполнения указаний о способе исполнения Работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих результату Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.2.9. Вывезти в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания Работ за пределы инновационного центра «Сколково», принадлежащие ему оборудование, технику, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, не использованные для Работ, и другое имущество.

5.2.10. Возместить допущенные по вине Подрядчика убытки в полном объеме, связанные с привлечением Заказчика и его должностных лиц к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные законодательством РФ, в том числе за обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ.  

6. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ
6.1. Заказчик в ходе выполнения Работ Подрядчиком вправе осуществлять контроль за их выполнением.

6.2. Подрядчик гарантирует обеспечение качественного выполнения Работ в соответствии с  условиями Договора, нормативной документацией, а также обязательными требованиями, предъявляемыми к работам данного вида, и условиями, обеспечивающими безопасное проведение Работ.
6.3. Гарантийный срок на работы не предусмотрен.
7. УСЛУГИ ЗАКАЗЧИКА
7.1 Заказчик оказывает услуги по содержанию строительной площадки. В услуги по содержанию строительной площадки включены расходы по:

- поставке электроэнергии на освещение периметра и дорог ИЦ «Сколково»;

- техническому обслуживанию временного водопровода для нужд строительства на территории ИЦ «Сколково»; 

- техническому обслуживанию систем водоснабженияи приема сточных вод в городскую канализацию;

- аварийно-восстановительным работам и осуществлению оперативно-эксплуатационного обслуживания объектов электросетевого хозяйства;
- техническому обслуживанию временного ограждения с инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО);

- эксплуатации и содержанию временных объектов (временных и постоянных дорог, ограждения);

- демонтажу временных конструкций;
- охране периметра по территории ИЦ Сколково.

7.2.  Стороны определили, что расходы на оказание услуг по содержанию строительной площадки составляют сумму, равную 1,55 % от Цены договора. Сумма содержит в том числе НДС по ставке 18%.

7.3. После подписания Заказчиком представленных Подрядчиком КС-2 и КС-3, Заказчик направляет Подрядчику два экземпляра Акта приемки услуг по содержанию строительной площадки, а также счет и счет-фактуру на сумму услуг, оказанных за соответствующий период. Стоимость услуг рассчитывается по формуле:


СУ=КС*С/100%, где:

СУ - размер стоимости услуг, оказанных Заказчиком за соответствующий период (руб.);

КС - стоимость Работ, принятых Заказчиком за соответствующий период по КС-2 и КС-3 (руб.);

С = 1,55 % (ставка за услуги Заказчика). 

7.4. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения документов, перечисленных в пункте 7.3. Договора, направляет Заказчику один экземпляр подписанного со своей стороны Акта приемки услуг по содержанию строительной площадки и производит оплату оказанных Заказчиком услуг по содержанию строительной площадки.

8. СТРАХОВАНИЕ
8.1.
Без ущерба для ответственности и обязательств по возмещению убытков Заказчику, Подрядчик не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора обязан заключить договор страхования рисков на сумму не менее стоимости Работ по Договору, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора, в том числе:

-
риск гражданской ответственности Подрядчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и иным третьим лицам;

-
страхование любого лица, нанятого Подрядчиком на случай смерти или увечья.

8.2. Не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Подрядчика копию такого договора (страхового полиса) и копии платежных документов, подтверждающих полную оплату по договору страхования. В случае нарушения Подрядчиком данной обязанности Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Договора.
8.3. Договор страхования должен быть действителен в течение всего срока действия настоящего Договора. Договор страхования должен быть без франшизы. 8.4. Расходы по договорам страхования несет Подрядчик.
8.5. Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать страховую компанию и текст договора страхования с Заказчиком.
8.6. Подрядчик обязан застраховать риски в страховой компании с рейтингом не ниже В+ по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc. или РА «Эксперт») либо в иной страховой компании, согласованной с Заказчиком. Страховая компания должна быть резидентом РФ. 
8.7. При возникновении страховых случаев Подрядчик должен незамедлительно (не позднее 2 (двух) календарных дней) сообщить об этом Заказчику. 
8.8. При необходимости продления периода страхования и/или внесения в договоры страхования (полисы) каких - либо изменений, Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания действия договора страхования (полиса) и/или, соответственно, даты внесения изменений с указанием причины внесения этих изменений. Договор страхования и страховой полис должны поддерживаться в силе на весь срок выполнения Работ. В случае продления срока выполнения Работ по Договору срок действия договора страхования и страхового полиса должен быть соответственно увеличен, в этом случае Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих продление срока действия договора страхования и страхового полиса в течение 2 (двух) календарных дней с момента истечения срока действия ранее заключенного договора страхования и страхового полиса. В случае задержки продления или не продления Подрядчиком срока действия договора страхования Заказчик вправе приостановить финансирование по Договору.
8.9. Требования о страховании по настоящему Договору не ограничивают ответственность Подрядчика и не освобождают его от обязательств, предусмотренных настоящим Договором. В случае, если у Подрядчика согласно условиям настоящего Договора возникает обязательство возместить ущерб, убытки или затраты Заказчика и/или третьей стороны и договором страхования (полисом) не предусмотрено возмещение такого ущерба, убытков или затрат или сумма страхового возмещения не полностью покрывает такой ущерб, убытки или затраты, Подрядчик обязан возместить такой ущерб, убытки или затраты из собственных средств в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства РФ.
8.10. В объеме, не предусмотренном и не обеспеченном страховыми покрытиями Подрядчика, любые недостающие суммы относятся к исключительной ответственности Подрядчика. Подрядчик также обязан обеспечить, чтобы договоры страхования, заключенные Подрядчиком исключали переход к страховщику права требования в отношении Заказчика (суброгация).

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За несвоевременное окончание Работ Заказчик имеет право взыскивать с Подрядчика пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости Работ по Договору. 
9.2. За просрочку в оплате выполненных Работ Подрядчик имеет право взыскивать с Заказчика пени в размере 0,05%  (ноль целых пять сотых процента) от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от суммы, подлежащей оплате. 
9.3. За неисполнение обязанности по оплате услуг Заказчика по содержанию строительной площадки, предусмотренной пунктом 6.4 настоящего Договора, Заказчик имеет право взыскивать с Подрядчика пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента)  от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости Работ по Договору.
9.4. За нарушение срока предоставления страховых полисов, подтверждающих страхование, Заказчик имеет право взыскивать с Подрядчика пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости Работ по Договору.
9.5. За каждое единичное нарушение пунктов 5.2.3 и 5.2.7 настоящего Договора, Заказчик вправе наложить на Подрядчика штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

В случае выявления Заказчиком нарушения Заказчик:

-
направляет в адрес Подрядчика письменное уведомление о нарушении; 

-
подписывает с представителем Подрядчика либо самостоятельно в одностороннем порядке соответствующий акт о выявлении нарушения.

Стороны согласны с тем, что если Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления или подписания акта не докажет, что он не должен нести ответственность за такое нарушение, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в соответствии с условиями настоящего пункта Договора.
9.6.  Заказчик вправе удержать суммы неустоек из сумм платежей по Договору, при этом, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты удержания Заказчик должен представить Подрядчику расчет суммы неустойки и получить письменное согласие Подрядчика на указанное удержание.
9.7. Требование об уплате штрафных санкций вступает в силу только в случае направления письменной претензии другой Стороне и должно быть рассмотрено в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования (претензии). 
9.8 Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны, нарушившие условия Договора, от исполнения своих обязательств по Договору.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору в случае, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера (наводнение, землетрясение, иные явления природы, а также война и военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятые органами власти и управления, решения, повлекшие невозможность исполнения Договора), которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

10.2. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентным органом власти.

10.3. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 1 (одного) месяца, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Подрядчик не имеет права без письменного подтверждения со Стороны Заказчика использовать Договор в рекламных целях.

11.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор и потребовать возмещения всех убытков.

11.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения всех убытков.

11.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результатов Работ досрочно расторгнуть Договор, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорциональную части Работ, выполненных до получения от Заказчика извещения о досрочном расторжении настоящего Договора.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры, вытекающие из Договора, подлежат разрешению и урегулированию Сторонами путем переговоров.

12.2. В случае недостижения согласия Сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТ И ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ
13.1. Заказчик оставляет за собой право изменять объемы выполняемых Работ. 
13.2. Объем, сроки и стоимость дополнительных/исключаемых работ Стороны согласовывают путем оформления дополнительного соглашения к Договору.

13.3. Любые уведомления, указания, требования, предложения, согласования, корреспонденция, иные сообщения (далее по тексту – Уведомления) или документы, направляемые Сторонами в соответствии с Договором, должны быть оформлены в письменном виде, составлены на русском языке, удостоверены подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны и, при необходимости, печатью Стороны.

13.4. Направление Уведомления или документов другой Стороне может осуществляться по адресу другой Стороны, указанному в Договоре, любыми средствами связи, позволяющими достоверно установить, что уведомление исходит от Стороны-отправителя и при условии последующей передачи оригинала документа адресату, либо вручаться лично под расписку представителю Стороны-адресата.

13.5. При направлении документов с помощью факсимильной или электронной связи, не позднее 3 (трех) рабочих дней после совершения такого отправления оригинал документа на бумажном носителе должен быть выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-адресата курьерской почтой, либо вручен представителем Стороны-отправителя представителю Стороны-адресата с письменным подтверждением  получения оригинала документа.

13.6. Любое Уведомление, высланное курьерской почтой, считается доставленным после его фактической доставки адресату.

13.7. Любое Уведомление, направленное по факсу или электронной почте, считается доставленным в день получения адресатом соответствующего документа, при получении соответствующего Уведомления (для факса - фамилия и должность ответственного принимающей стороны, для  E-mail - ответ подтверждение о приеме). Если сообщение доставлено адресату после окончания рабочего дня, либо в выходной или праздничный день, такое сообщение будет считаться доставленным на следующий рабочий день.

13.8. Сообщение, переданное через представителя, считается полученным при проставлении штампа Стороны-адресата и/или подписи уполномоченного представителя данной Стороны на копии оригинала сообщения (документа).

13.9. При получении информации и в случае отсутствия ошибок Сторона - адресат подтверждает Стороне-отправителю ее получение путем совершения телефонного звонка представителю Стороны-отправителя или отправления сообщения по электронной почте.

13.10. Сторона, обнаружившая ошибку в различных формах (форматах) документа (сообщения), в том числе при несовпадении информации в различных формах (форматах) документа (сообщения), передаваемого одновременно несколькими способами, незамедлительно уведомляет об ошибке другую Сторону путем совершения телефонного звонка уполномоченному представителю Стороны-отправителя  или отправления сообщения по электронной почте.

13.11. Сторона, допустившая ошибку, после получения уведомления об ошибке незамедлительно направляет другой Стороне исправленные данные либо дополнительное подтверждение переданных данных.

13.12. Стороны имеют право запросить повторную передачу информации путем  совершения  телефонного звонка представителю соответствующей Стороны или отправления сообщения по электронной почте. Сторона по запросу другой Стороны незамедлительно направляет   запрашиваемую информацию.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

14.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Любые изменения и дополнения к Договору согласовываются Сторонами, оформляются в письменном виде и подписываются их уполномоченными представителями и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.3. При изменении адресов или банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней об этом уведомить друг друга.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложениями к Договору являются:

Приложение № 1 – Расчет начальной максимальной цены (закупки);
Приложение № 2 – Форма Акт приемки выполненных Работ;
Приложение № 3 – Техническое задание;
Приложение № 4 - Примеры выполнения исполнительных геодезических схем.
16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик: 

	    Подрядчик: 

	ООО «ОДАС Сколково»

Адрес места нахождения: Российская Федерация, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4, кор.2

ОГРН 1107746949804
 ИНН/КПП 7701897590/773101001 
ОКПО 68891588 

р/с 407028102492000031584635846 в ГПБ (ОАО) , г. Москва

к/с 30101810200000000823 
БИК 044525823]

	Адрес места нахождения:  
Почтовый адрес: 
Телефон: 
Факс: 
ОГРН 
ИНН/КПП 
ОКПО 
р/с 
к/с 
БИК 


	ПОДПИСИ СТОРОН

	________________________________
________________/ ___________________ /                                
М.П.

	________________________________
________________/ ______________/
М.П.



	Приложение № 1 к Договору подряда № ______________ от «__» _________ 201__ г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ



	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01-001

	(локальный сметный расчет)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по перемещению и складированию на новых местах грунта из отвалов ПРС, расположенных на территории инновационного центра «Сколково»

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Мособлгосэкспертиза к ФЕР-2001 (в редакции 2014г) ноябрь 2015 года 
	
	

	№ п/п
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Цена на единицу измерения, руб.
	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП
	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.
	Индексы пересчета, нормы НР и СП
	ВСЕГО затрат, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Раздел 1. Подготовка ЗУ 77:15:0020321:123

	1
	01-01-031-2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	3,4
	
	
	
	01-01-031-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 034,55
	
	3 517,47
	9,66
	33 978,76

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	148,50
	
	504,90
	22,53
	11 375,40

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	479,66
	81
	9 214,07

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	252,45
	40
	4 550,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	4 249,58
	47 742,99

	2
	01-01-036-3
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	17
	
	
	
	01-01-036-3
	

	
	
	ЭМ
	
	
	25,23
	
	428,91
	8,78
	3 765,83

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,57
	
	43,69
	22,53
	984,34

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	41,51
	81
	797,32

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	21,85
	40
	393,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	492,27
	4 956,89

	3
	01-02-003-1
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	3,4
	
	
	
	01-02-003-1
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 083,55
	
	3 684,07
	8,59
	31 646,16

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	193,64
	
	658,38
	22,53
	14 833,21

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	625,46
	81
	12 014,90

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	329,19
	40
	5 933,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	4 638,72
	49 594,34

	4
	01-02-003-7
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01
	1000 м3 уплотненного грунта
	3,4
	
	
	
	01-02-003-7
	

	
	
	ЭМ
	
	
	83,31
	)*3
	849,76
	6,82
	5 795,38

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	22,94
	)*3
	233,99
	22,53
	5 271,75

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	222,29
	81
	4 270,12

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	117,00
	40
	2 108,70

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	1 189,05
	12 174,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Раздел 1. Подготовка ЗУ 77:15:0020321:123
	10 569,62
	114 468,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Перемещение грунта на ЗУ 77:15:0020321:123

	5
	01-01-016-2
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (при разработке исходных отвалов)
	1000 м3 грунта
	17
	
	
	
	01-01-016-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	28,47
	
	483,99
	22,53
	10 904,29

	
	
	ЭМ
	
	
	322,79
	
	5 487,43
	8,67
	47 576,02

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	53,60
	
	911,20
	22,53
	20 529,34

	
	
	МР
	
	
	4,34
	
	73,78
	12,41
	915,61

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	1 325,43
	81
	25 461,24

	
	
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	
	
	697,60
	40
	12 573,45

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,65
	 
	 
	62,05
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	8 068,23
	97 430,61

	6
	01-01-021-2
	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	17
	
	
	
	01-01-021-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3 190,48
	
	54 238,16
	9,09
	493 024,87

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	350,46
	
	5 957,82
	22,53
	134 229,68

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	5 659,93
	81
	108 726,04

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	2 978,91
	40
	53 691,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	62 877,00
	655 442,78

	7
	т03-21-001-2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
	1 Т ГРУЗА
	29750
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 29750=17000*1,75
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,86
	 
	114 835,00
	7,19
	825 663,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	114 835,00
	825 663,65

	8
	01-01-031-2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	10
	
	
	
	01-01-031-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 034,55
	
	10 345,50
	9,66
	99 937,53

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	148,50
	
	1 485,00
	22,53
	33 457,05

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	1 410,75
	81
	27 100,21

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	742,50
	40
	13 382,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	12 498,75
	140 420,56

	9
	01-01-031-2
	Формирование буртов: Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	7
	
	
	
	01-01-031-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 034,55
	
	7 241,85
	9,66
	69 956,27

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	148,50
	
	1 039,50
	22,53
	23 419,94

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	987,53
	81
	18 970,15

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	519,75
	40
	9 367,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	8 749,13
	98 294,40

	10
	01-01-031-10
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02
	1000 м3 грунта
	7
	
	
	
	01-01-031-10
	

	
	
	ЭМ
	
	
	869,02
	)*2
	12 166,28
	9,66
	117 526,26

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	124,74
	)*2
	1 746,36
	22,53
	39 345,49

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	1 659,04
	81
	31 869,85

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	873,18
	40
	15 738,20

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	14 698,50
	165 134,31

	11
	01-02-003-1
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	17
	
	
	
	01-02-003-1
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 083,55
	
	18 420,35
	8,59
	158 230,81

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	193,64
	
	3 291,88
	22,53
	74 166,06

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	3 127,29
	81
	60 074,51

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	1 645,94
	40
	29 666,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	23 193,58
	247 971,74

	12
	01-02-003-7
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01
	1000 м3 уплотненного грунта
	17
	
	
	
	01-02-003-7
	

	
	
	ЭМ
	
	
	83,31
	)*3
	4 248,81
	6,82
	28 976,88

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	22,94
	)*3
	1 169,94
	22,53
	26 358,75

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	1 111,44
	81
	21 350,59

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	584,97
	40
	10 543,50

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	5 945,22
	60 870,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Раздел 2. Перемещение грунта на ЗУ 77:15:0020321:123
	250 865,41
	2 291 229,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Перемещение грунта на ЗУ 77:15:0020109:332, 77:15:0020109:166

	13
	01-01-016-2
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (при разработке исходных отвалов)
	1000 м3 грунта
	5
	
	
	
	01-01-016-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	28,47
	
	142,35
	22,53
	3 207,15

	
	
	ЭМ
	
	
	322,79
	
	1 613,95
	8,67
	13 992,95

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	53,60
	
	268,00
	22,53
	6 038,04

	
	
	МР
	
	
	4,34
	
	21,70
	12,41
	269,30

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	389,83
	81
	7 488,60

	
	
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	
	
	205,18
	40
	3 698,08

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,65
	 
	 
	18,25
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	2 373,01
	28 656,08

	14
	01-01-021-2
	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	5
	
	
	
	01-01-021-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3 190,48
	
	15 952,40
	9,09
	145 007,32

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	350,46
	
	1 752,30
	22,53
	39 479,32

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	1 664,69
	81
	31 978,25

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	876,15
	40
	15 791,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	18 493,24
	192 777,30

	15
	т03-21-001-2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
	1 Т ГРУЗА
	8750
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 8750=5000*1,75
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,86
	 
	33 775,00
	7,19
	242 842,25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	33 775,00
	242 842,25

	16
	01-01-031-2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	3
	
	
	
	01-01-031-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 034,55
	
	3 103,65
	9,66
	29 981,26

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	148,50
	
	445,50
	22,53
	10 037,12

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	423,23
	81
	8 130,07

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	222,75
	40
	4 014,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	3 749,63
	42 126,18

	17
	01-01-031-2
	Формирование буртов: Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	2
	
	
	
	01-01-031-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 034,55
	
	2 069,10
	9,66
	19 987,51

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	148,50
	
	297,00
	22,53
	6 691,41

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	282,15
	81
	5 420,04

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	148,50
	40
	2 676,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	2 499,75
	28 084,11

	18
	01-01-031-10
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02
	1000 м3 грунта
	2
	
	
	
	01-01-031-10
	

	
	
	ЭМ
	
	
	869,02
	)*2
	3 476,08
	9,66
	33 578,93

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	124,74
	)*2
	498,96
	22,53
	11 241,57

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	474,01
	81
	9 105,67

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	249,48
	40
	4 496,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	4 199,57
	47 181,23

	19
	01-02-003-1
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	5
	
	
	
	01-02-003-1
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 083,55
	
	5 417,75
	8,59
	46 538,47

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	193,64
	
	968,20
	22,53
	21 813,55

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	919,79
	81
	17 668,98

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	484,10
	40
	8 725,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	6 821,64
	72 932,87

	20
	01-02-003-7
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01
	1000 м3 уплотненного грунта
	5
	
	
	
	01-02-003-7
	

	
	
	ЭМ
	
	
	83,31
	)*3
	1 249,65
	6,82
	8 522,61

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	22,94
	)*3
	344,10
	22,53
	7 752,57

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	326,90
	81
	6 279,58

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	172,05
	40
	3 101,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	1 748,60
	17 903,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Раздел 3. Перемещение грунта на ЗУ 77:15:0020109:332, 77:15:0020109:166
	73 660,44
	672 503,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Перемещение грунта с на ЗУ 77:15:0020109:216

	21
	01-01-016-2
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (при разработке исходных отвалов)
	1000 м3 грунта
	21,085
	
	
	
	01-01-016-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	28,47
	
	600,29
	22,53
	13 524,53

	
	
	ЭМ
	
	
	322,79
	
	6 806,03
	8,67
	59 008,26

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	53,60
	
	1 130,16
	22,53
	25 462,41

	
	
	МР
	
	
	4,34
	
	91,51
	12,41
	1 135,63

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	1 643,93
	81
	31 579,42

	
	
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	
	
	865,23
	40
	15 594,78

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,65
	 
	 
	76,96
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	10 006,99
	120 842,62

	22
	01-01-021-2
	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	21,085
	
	
	
	01-01-021-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3 190,48
	
	67 271,27
	9,09
	611 495,85

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	350,46
	
	7 389,45
	22,53
	166 484,29

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	7 019,98
	81
	134 852,27

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	3 694,73
	40
	66 593,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	77 985,98
	812 941,84

	23
	т03-21-001-3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 Т ГРУЗА
	36898,75
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 36898,75=21085*1,75
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4,80
	 
	177 114,00
	7,19
	1 273 449,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	177 114,00
	1 273 449,66

	24
	01-01-031-2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	21,085
	
	
	
	01-01-031-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 034,55
	
	21 813,49
	9,66
	210 718,28

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	148,50
	
	3 131,12
	22,53
	70 544,19

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	2 974,56
	81
	57 140,79

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	1 565,56
	40
	28 217,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	26 353,61
	296 076,75

	25
	01-02-003-1
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	21,085
	
	
	
	01-02-003-1
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 083,55
	
	22 846,65
	8,59
	196 252,74

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	193,64
	
	4 082,90
	22,53
	91 987,72

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	3 878,76
	81
	74 510,05

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	2 041,45
	40
	36 795,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	28 766,86
	307 557,88

	26
	01-02-003-7
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01
	1000 м3 уплотненного грунта
	21,085
	
	
	
	01-02-003-7
	

	
	
	ЭМ
	
	
	83,31
	)*3
	5 269,77
	6,82
	35 939,86

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	22,94
	)*3
	1 451,07
	22,53
	32 692,60

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	1 378,52
	81
	26 481,01

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	725,54
	40
	13 077,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	7 373,83
	75 497,91

	27
	01-02-027-12
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	2,8
	
	
	
	01-02-027-12
	

	
	
	ЗП
	
	
	246,37
	
	689,84
	22,53
	15 542,01

	
	
	ЭМ
	
	
	329,02
	
	921,26
	6,91
	6 365,88

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	38,75
	
	108,50
	22,53
	2 444,51

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	80
	
	
	638,67
	68
	12 230,83

	
	
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	45
	
	
	359,25
	36
	6 475,15

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	32,08
	 
	 
	89,82
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	2 609,02
	40 613,87

	28
	01-02-003-1
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,7
	
	
	
	01-02-003-1
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 083,55
	
	758,49
	8,59
	6 515,39

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	193,64
	
	135,55
	22,53
	3 053,90

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	128,77
	81
	2 473,66

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	67,78
	40
	1 221,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	955,04
	10 210,61

	29
	01-02-003-7
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,7
	
	
	
	01-02-003-7
	

	
	
	ЭМ
	
	
	83,31
	)*3
	174,95
	6,82
	1 193,17

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	22,94
	)*3
	48,17
	22,53
	1 085,36

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	45,76
	81
	879,14

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	24,09
	40
	434,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	244,80
	2 506,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Раздел 4. Перемещение грунта с на ЗУ 77:15:0020109:216
	331 410,13
	2 939 697,59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 5. Перемещение грунта на ЗУ 77:15:0020321:212

	30
	01-01-016-2
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (при разработке исходных отвалов)
	1000 м3 грунта
	16
	
	
	
	01-01-016-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	28,47
	
	455,52
	22,53
	10 262,87

	
	
	ЭМ
	
	
	322,79
	
	5 164,64
	8,67
	44 777,43

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	53,60
	
	857,60
	22,53
	19 321,73

	
	
	МР
	
	
	4,34
	
	69,44
	12,41
	861,75

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	1 247,46
	81
	23 963,53

	
	
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	
	
	656,56
	40
	11 833,84

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,65
	 
	 
	58,40
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	7 593,62
	91 699,42

	31
	01-01-021-2
	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	16
	
	
	
	01-01-021-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3 190,48
	
	51 047,68
	9,09
	464 023,41

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	350,46
	
	5 607,36
	22,53
	126 333,82

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	5 326,99
	81
	102 330,39

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	2 803,68
	40
	50 533,53

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	59 178,35
	616 887,33

	32
	т03-21-001-2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
	1 Т ГРУЗА
	28000
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 28000=16000*1,75
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,86
	 
	108 080,00
	7,19
	777 095,20

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	108 080,00
	777 095,20

	33
	01-01-031-2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	16
	
	
	
	01-01-031-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 034,55
	
	16 552,80
	9,66
	159 900,05

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	148,50
	
	2 376,00
	22,53
	53 531,28

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	2 257,20
	81
	43 360,34

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	1 188,00
	40
	21 412,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	19 998,00
	224 672,90

	34
	01-02-003-1
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	16
	
	
	
	01-02-003-1
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 083,55
	
	17 336,80
	8,59
	148 923,11

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	193,64
	
	3 098,24
	22,53
	69 803,35

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	2 943,33
	81
	56 540,71

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	1 549,12
	40
	27 921,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	21 829,25
	233 385,16

	35
	01-02-003-7
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01
	1000 м3 уплотненного грунта
	16
	
	
	
	01-02-003-7
	

	
	
	ЭМ
	
	
	83,31
	)*3
	3 998,88
	6,82
	27 272,36

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	22,94
	)*3
	1 101,12
	22,53
	24 808,23

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	1 046,06
	81
	20 094,67

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	550,56
	40
	9 923,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	5 595,50
	57 290,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Раздел 5. Перемещение грунта на ЗУ 77:15:0020321:212
	222 274,72
	2 001 030,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 6. Перемещение грунта на ЗУ 77:15:0020321:162

	36
	01-01-016-2
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (при разработке исходных отвалов)
	1000 м3 грунта
	25
	
	
	
	01-01-016-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	28,47
	
	711,75
	22,53
	16 035,73

	
	
	ЭМ
	
	
	322,79
	
	8 069,75
	8,67
	69 964,73

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	53,60
	
	1 340,00
	22,53
	30 190,20

	
	
	МР
	
	
	4,34
	
	108,50
	12,41
	1 346,49

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	1 949,16
	81
	37 443,00

	
	
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	
	
	1 025,88
	40
	18 490,37

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,65
	 
	 
	91,25
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	11 865,04
	143 280,32

	37
	01-01-021-2
	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	25
	
	
	
	01-01-021-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3 190,48
	
	79 762,00
	9,09
	725 036,58

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	350,46
	
	8 761,50
	22,53
	197 396,60

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	8 323,43
	81
	159 891,25

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	4 380,75
	40
	78 958,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	92 466,18
	963 886,47

	38
	т03-21-001-1
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
	1 Т ГРУЗА
	43750
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 43750=25000*1,75
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2,91
	 
	127 312,50
	7,19
	915 376,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	127 312,50
	915 376,88

	39
	01-01-031-2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	10
	
	
	
	01-01-031-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 034,55
	
	10 345,50
	9,66
	99 937,53

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	148,50
	
	1 485,00
	22,53
	33 457,05

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	1 410,75
	81
	27 100,21

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	742,50
	40
	13 382,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	12 498,75
	140 420,56

	40
	01-01-031-2
	Формирование буртов: Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	15
	
	
	
	01-01-031-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 034,55
	
	15 518,25
	9,66
	149 906,30

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	148,50
	
	2 227,50
	22,53
	50 185,58

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	2 116,13
	81
	40 650,32

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	1 113,75
	40
	20 074,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	18 748,13
	210 630,85

	41
	01-01-031-10
	Формирование буртов: При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02
	1000 м3 грунта
	15
	
	
	
	01-01-031-10
	

	
	
	ЭМ
	
	
	869,02
	)*2
	26 070,60
	9,66
	251 842,00

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	124,74
	)*2
	3 742,20
	22,53
	84 311,77

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	3 555,09
	81
	68 292,53

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	1 871,10
	40
	33 724,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	31 496,79
	353 859,24

	42
	01-02-003-1
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	25
	
	
	
	01-02-003-1
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 083,55
	
	27 088,75
	8,59
	232 692,36

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	193,64
	
	4 841,00
	22,53
	109 067,73

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	4 598,95
	81
	88 344,86

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	2 420,50
	40
	43 627,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	34 108,20
	364 664,31

	43
	01-02-003-7
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01
	1000 м3 уплотненного грунта
	25
	
	
	
	01-02-003-7
	

	
	
	ЭМ
	
	
	83,31
	)*3
	6 248,25
	6,82
	42 613,07

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	22,94
	)*3
	1 720,50
	22,53
	38 762,87

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	1 634,48
	81
	31 397,92

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	860,25
	40
	15 505,15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	8 742,98
	89 516,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Раздел 6. Перемещение грунта на ЗУ 77:15:0020321:162
	337 238,57
	3 181 634,77

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 7. Перемещение грунта на ЗУ 77:15:0020321:124

	44
	01-01-016-2
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (при разработке исходных отвалов)
	1000 м3 грунта
	44,92
	
	
	
	01-01-016-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	28,47
	
	1 278,87
	22,53
	28 813,00

	
	
	ЭМ
	
	
	322,79
	
	14 499,73
	8,67
	125 712,63

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	53,60
	
	2 407,71
	22,53
	54 245,75

	
	
	МР
	
	
	4,34
	
	194,95
	12,41
	2 419,36

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	3 502,25
	81
	67 277,59

	
	
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	
	
	1 843,29
	40
	33 223,50

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,65
	 
	 
	163,96
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	21 319,09
	257 446,08

	45
	01-01-021-2
	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	44,92
	
	
	
	01-01-021-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3 190,48
	
	143 316,36
	9,09
	1 302 745,73

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	350,46
	
	15 742,66
	22,53
	354 682,20

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	14 955,53
	81
	287 292,58

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	7 871,33
	40
	141 872,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	166 143,22
	1 731 911,19

	46
	т03-21-001-1
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
	1 Т ГРУЗА
	78610
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 78610=44920*1,75
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2,91
	 
	228 755,10
	7,19
	1 644 749,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	228 755,10
	1 644 749,17

	47
	01-01-031-2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	20
	
	
	
	01-01-031-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 034,55
	
	20 691,00
	9,66
	199 875,06

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	148,50
	
	2 970,00
	22,53
	66 914,10

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	2 821,50
	81
	54 200,42

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	1 485,00
	40
	26 765,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	24 997,50
	280 841,12

	48
	01-01-031-2
	Формирование буртов: Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	24,92
	
	
	
	01-01-031-2
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 034,55
	
	25 780,99
	9,66
	249 044,32

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	148,50
	
	3 700,62
	22,53
	83 374,97

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	3 515,59
	81
	67 533,73

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	1 850,31
	40
	33 349,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	31 146,89
	349 928,04

	49
	01-01-031-10
	Формирование буртов: При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02
	1000 м3 грунта
	24,92
	
	
	
	01-01-031-10
	

	
	
	ЭМ
	
	
	869,02
	)*2
	43 311,96
	9,66
	418 393,50

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	124,74
	)*2
	6 217,04
	22,53
	140 069,95

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	5 906,19
	81
	113 456,66

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	3 108,52
	40
	56 027,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	52 326,67
	587 878,14

	50
	01-02-003-1
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	44,92
	
	
	
	01-02-003-1
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 083,55
	
	48 673,07
	8,59
	418 101,64

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	193,64
	
	8 698,31
	22,53
	195 972,90

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	8 263,39
	81
	158 738,05

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	4 349,16
	40
	78 389,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	61 285,62
	655 228,85

	51
	01-02-003-7
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01
	1000 м3 уплотненного грунта
	44,92
	
	
	
	01-02-003-7
	

	
	
	ЭМ
	
	
	83,31
	)*3
	11 226,86
	6,82
	76 567,16

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	22,94
	)*3
	3 091,39
	22,53
	69 649,12

	
	
	НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]
	%
	95
	
	
	2 936,82
	81
	56 415,79

	 
	 
	СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]
	%
	50
	 
	 
	1 545,70
	40
	27 859,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	15 709,38
	160 842,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Раздел 7. Перемещение грунта на ЗУ 77:15:0020321:124
	601 683,47
	5 668 825,19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по смете: 
	1 827 702,36
	16 869 388,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Временные здания и сооружения 1,5%
	253 040,83

	
	
	Итого с временными зданиями и сооружениями
	17 122 429,39

	
	
	Зимнее удорожание 2,7%
	462 305,59

	
	
	Итого с зимним удорожанием
	17 584 734,98

	
	
	НДС 18%
	3 165 252,30

	
	
	ИТОГО с НДС по смете
	20 749 987,28

	
	
	КОЭФФИЦИЕНТ СНИЖЕНИЯ ффициент снижения
	___

	
	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА СНИЖЕНИЯ С НДС

НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	


ПОДПИСИ СТОРОН

	От имени Заказчика

______________________________

[Имя]

[Должность]

	От имени Подрядчика

______________________________

[Имя]

[Должность]



Приложение № 2 к Договору подряда № ______________ от «__» _________ 201__ г.
ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ РАБОТ

Акт приемки Работ 

по Договору подряда № ______________ от «__» _________ 201__ г.
г. Москва
«___» ____ 201_ года 

Мы, Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО], действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

«[НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА]», в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО] действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», составили настоящий Акт приемки Работ (далее – «Акт») о нижеследующем:
Подрядчиком в полном объеме выполнены работы по перемещению и складированию на новых местах грунта из отвалов ПРС (почвенно-растительного слоя), расположенных на территории инновационного центра «Сколково» (далее – Работы), в соответствии с Договором подряда № _______________ от «___» ______ 201_ года (далее – «Договор»)
Виды, объемы работы, а также применяемые материалы соответствуют Приложению № 1 к Договору («Расчет стоимости работ по договору»).
Работы выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в срок. Претензий по Работам Заказчик к Подрядчику не имеет.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

	От имени Заказчика

______________________________

[Имя]

[Должность]

	От имени Подрядчика

______________________________

[Имя]

[Должность]



ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

	От имени Заказчика

______________________________

[Имя]

[Должность]

	От имени Подрядчика

______________________________

[Имя]

[Должность]




Приложение № 3 к Договору подряда № ______________ от «__» _________ 201__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на Работы по перемещению и складированию на новых местах грунта из отвалов ПРС (почвенно-растительного слоя), расположенных на территории инновационного центра «Сколково»

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований Заказчика
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1.
	Основание для  проведения работ
	· Протокол Координационного совета № 71 от 07.12.2015.

· Протокол Комитета по управлению Программой строительства ИЦ «Сколково» № 44 от 10.12.2015. 

· Программа строительства и План-график проектирования и строительства за счёт средств Фонда и дочерних обществ.

	2.
	Предмет договора
	Работы по перемещению и складированию на новых местах грунта из отвалов ПРС (почвенно-растительного слоя), расположенных на территории инновационного центра «Сколково».

	3.
	Наименование, адрес, местоположение объектов работ:
	1. Адрес местоположения земельных участков, формирующих территорию инновационного Центра «Сколково»: г. Москва, д. Сколково.

2. Отвал № 30.1 с земельного участка 77:15:0020321:164 требуется переместить на земельный участок 77:15:0020321:123.

3. Отвал № 30.2 с земельных участков 77:15:0020321:164 и 77:15:0020321:308 требуется  переместить на земельные участки 77:15:0020321:123, 77:15:0020109:332, 77:15:0020109:166, 77:15:0020109:216.
4. Отвал № 33 с земельного участка 77:15:0020321:163 требуется переместить на земельные участки 77:15:0020321:162,77:15:0020321:124, 77:15:0020321:212.

*** адреса объектов приведены в соответствии выписками из Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

	4.
	Сроки выполнения работ
	Работы выполнить в срок до 30.05.2016 г.

	5.
	Лимит и источник финансирования
	Работы выполнить с учетом лимита финансирования, - 51 млн. руб. (с НДС), предусмотренного Программой строительства инновационного центра «Сколково».

	6.
	Объем и условия оказываемых    работ/услуг
	Подрядная организация в соответствии с возложенными на неё Договором функциями, обязанностями и правами, осуществляет:

- инструментальную геодезическую съемку до начала выполнения земляных работ и после завершения выполнения земляных работ с обязательным присутствием специалиста по геодезии Заказчика (в исходных и в новых местах размещения грунта из отвалов ПРС);

- при промежуточных расчетах объёмов вывезенного или завезенного грунта также необходимо проводить инструментальную геодезическую съемку с обязательным присутствием специалиста по геодезии Заказчика;

- составление картограммы и расчёт баланса земляных масс отвалов ПРС, предназначенных к перемещению и размещению на новых местах размещения (с учётом системы координат и высот МСК);

- подготовку проекта производства работ (ППР) по перемещению и размещению с планировкой грунта из отвалов ПРС, с учетом предоставляемого Заказчиком плана-схемы территории, 

- подготовку графика выполнения работ по перемещению грунта из отвалов ПРС;

- согласование с Заказчиком вышеуказанных материалов;

- устройство временной дороги, пунктов мойки колёс и прочих работ, по необходимости, согласно ППР;

- подготовку территории для приёмки грунта из отвалов ПРС на новых местах размещения (в т.ч. срезку существующего грунта с перемещением бульдозерами, планировку бульдозерами, послойное уплотнение вибрационными катками);

– разработку, погрузку и перемещение грунта из отвалов ПРС;
- размещение с перемещением грунта бульдозерами, планировку бульдозерами, послойное уплотнение вибрационными катками;

– сдает работы в соответствии с графиком выполнения работ, утвержденным Заказчиком;
- готовит и предоставляет Заказчику, в том числе, расчетную документацию, подтверждающую фактическое количество перемещённого ПРС, данные с геодезического прибора после проведения геодезических съемок для расчета объемов грунта, и при необходимости, технические заключения по результатам лабораторных испытаний грунта по определению показателя увеличения объёма грунта;

- передает Исполнительную документацию Заказчику на русском языке в четырех экземплярах в распечатанном виде с подписями уполномоченного представителя Подрядчика и в одном экземпляре на электронном носителе (в форматах *DWG, *DOC, XLSX, PDF);

-  подсчет объемов грунта в программах Civil 3D или Credo;

- обеспечивает сохранность грунта ПРС до момента сдачи Заказчику результата работ;
- передает Заказчику грунт ПРС в новых местах размещения по актам приемки работ по договору, подписываемые Подрядчиком и Заказчиком в двух экземплярах.

Необходимость и расположение устройства временных дорог, пунктов мойки колес и т.д. определить  в ППР.

Предусмотреть мероприятия предотвращающие повреждения построенных элементов улично-дорожной сети инновационного центра «Сколково» (в т.ч. тротуаров, велодорожек, проезжих частей, бордюров, и т.д.).

В случае нанесения каких-либо повреждений построенным элементам улично-дорожной сети инновационного центра «Сколково» (в т.ч. тротуаров, велодорожек, проезжих частей, бордюров, и т.д.), необходимо выполнить ремонтно-восстановительные работы и подтвердить с собственником данных элементов устранение и отсутствие замечаний.

Окончанием работ по перемещению грунта ПРС, будет считаться приемка Заказчиком всех выполненных этапов работ на дату, следующую за датой сдачи последнего этапа работ, при отсутствии каких-либо замечаний к результатам работ или к построенным элементам благоустройства сопряжённых территорий.

	7.
	Основные технические
 показатели и  требования
	Предварительный общий объём грунта в отвалах ПРС для разработки, перевозки и размещения составляет 129 005.27 м.куб.

в т.ч. Объём грунта в отвале ПРС № 30.1 – 4 735.17 м.куб. 

в т.ч. Объём грунта в отвале ПРС № 30.2 – 33 350.35 м.куб. 

в т.ч. Объём грунта в отвале ПРС № 33 – 90 919.75 м.куб. 

Площадь земельных участков с исходным расположением грунта в отвалах ПРС:

· 77:15:0020321:164, - 2.8185 га;
· 77:15:0020321:308, - 0.3340 га (часть ЗУ);
· 77:15:0020321:163, - 3.2491 га.
Предварительный перечень мероприятий, необходимых к выполнению, применительно к соответствующим земельным участкам:

1. ЗУ 77:15:0020321:123 (часть ЗУ, площадью ~3.4293 га) – подготовка площадки со срезкой,  выравниванием и с уплотнением местного грунта, разработка, погрузка, перевозка, размещение с планировкой и с формированием буртов, с послойным уплотнением до коэффициента уплотнения не менее 0.9 грунта из отвалов ПРС в объёме ~17000 м3 (планировочная отметка «минус 30 см» от метки покрытия тротуаров Бульвара и Парквея), устройство временных дорог из бетонных плит с последующим демонтажем и вывозом. Расстояние перевозки грунта из отвалов ПРС до 2 км;

2. ЗУ 77:15:0020109:332 (часть ЗУ, площадью ~1.0000 га) и 77:15:0020109:166 (часть ЗУ, площадью ~1.2450 га) – разработка, погрузка, перевозка, размещение с планировкой и с формированием буртов, с послойным уплотнением до коэффициента уплотнения не менее 0.9 грунта из отвалов ПРС в объёме ~5000 м3 (планировочная отметка «минус 30 см» от метки покрытия тротуаров Парквея и технологического проезда). Расстояние перевозки грунта из отвалов ПРС до 2 км;

3. ЗУ 77:15:0020109:216 (часть ЗУ, площадью ~2.4000 га) – разработка, погрузка, перевозка, размещение с планировкой и с формированием буртов, с послойным уплотнением до коэффициента уплотнения не менее 0.9 грунта из отвалов ПРС в объёме ~21 085 м3 (планировочная отметка «минус 30 см» от метки покрытия тротуаров Парквея), устройство временных дорог из бетонных плит с последующим демонтажем и вывозом. Расстояние перевозки грунта из отвалов ПРС до 3 км;

4. ЗУ 77:15:0020321:212 (ЗУ, площадью ~0.6342 га) – разработка, погрузка, перевозка, размещение с планировкой и с формированием буртов, послойным уплотнением до коэффициента уплотнения не менее 0.9 грунта из отвалов ПРС в объёме ~16000 м3 (планировочная отметка «минус 30 см» от метки покрытий тротуаров Бульвара и Парквея). Расстояние перевозки грунта из отвалов ПРС до 2 км;

5. ЗУ 77:15:0020321:162 (часть ЗУ, площадью ~3.3000 га) – разработка, погрузка, перевозка, размещение с планировкой и с формированием буртов, с послойным уплотнением до коэффициента уплотнения не менее 0.9 грунта из отвалов ПРС в объёме ~25000 м3 (планировочная отметка «минус 30 см» от метки покрытия тротуаров Парквея), устройство временных дорог из бетонных плит с последующим демонтажем и вывозом. Расстояние перевозки грунта из отвалов ПРС до 1 км;

6. ЗУ 77:15:0020321:124 (часть ЗУ, площадью ~ 2.9000 га) – разработка, погрузка, перевозка, размещение с планировкой и с формированием буртов, с послойным уплотнением до коэффициента уплотнения не менее 0.9 грунта из отвалов ПРС в объёме ~44920 м3 (планировочная отметка «минус 30 см» от метки покрытия тротуаров Бульвара и Парквея) , устройство временных дорог из бетонных плит с последующим демонтажем и вывозом. Расстояние перевозки грунта из отвалов ПРС до 1 км.

Минимальные уклоны откосов на отвалах принять  h=L/2.

Учесть охранные зоны инженерных сетей.

Необходимость устройства временных дорог, пункта мойки колес и т.д. определить  ППР.

Предусмотреть мероприятия обеспечивающие содержание в надлежащем состоянии проезжих частей на территории ИЦ «Сколково».

Предусмотреть мероприятия предотвращающие повреждения построенных элементов улично-дорожной сети инновационного центра «Сколково» (в т.ч. тротуаров, велодорожек, проезжих частей, бордюров, и т.д.).

В случае нанесения каких-либо повреждений построенным элементам улично-дорожной сети инновационного центра «Сколково» (в т.ч. тротуаров, велодорожек, проезжих частей, бордюров, и т.д.), необходимо выполнить ремонтно-восстановительные работы и подтвердить с собственником данных элементов устранение и отсутствие замечаний.

	8.
	Исходные данные
	Заказчик предоставляет предварительные технико-экономические показатели: площади, объемы, высотные отметки исходной поверхности для расчета объемов грунта  и т.д.

Заказчик предоставляет Схему Строительной площадки с местоположениями исходных мест расположения грунта в отвалах ПРС и зон, в которые необходимо переместить грунт ПРС (Приложения 1 и 2 к Техническому заданию).

Заказчик по акту передает подрядчику геодезические пункты для проведения разбивочных работ.

Заказчик по актам приема-передачи земельных участков (их частей) в соответствие с каталогом координат поворотных точек границ участков передает Подрядчику земельные участки (их части) под организацию работ по перемещению грунта из отвалов ПРС, а также под организацию Строительной площадки.

	9.
	Технические условия и согласования (при необходимости)
	Оформление и получение необходимых технических условий, а также прочие согласования и взаимодействия с третьими лицами осуществляется силами Подрядчика, при содействии представителей Заказчика.

Проект производства работ (включая, но не ограничиваясь, схему и мероприятия по организации дорожного движения) на период выполнения работ согласовать с ООО «ОДПС Сколково» и Фондом «Сколково» (при содействии Заказчика).

	10.
	Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности, требования к результатам услуг
	1. Работы выполняются с учетом ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471), Приказом Минприроды РФ № 525 от 22.12.1995 г. (регистрация в Минюсте РФ от 29.07.1996 г. № 1136), Федеральным законом № 244-фз от 28.09.2010 г.
2. Работы выполняются с учетом Постановления Правительства РФ  от 23 февраля 1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», Приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 526/67 об утверждении «Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», а также действующими экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами и стандартами.

3. Работы выполнять в соответствии с  ГОСТ 51872-2002, СП 126.13330.2012, СП 47.13330.2012.

4. Исполнительную геодезическую документацию оформлять в соответствии с Примером оформления исполнительной геодезической схемы «Тахеометрическая съемка строительная площадка до начала производства работ», Примером оформления исполнительной геодезической схемы «Тахеометрическая съемка строительной площадки после удаления растительного слоя», Примером оформления исполнительной геодезической схемы «Картограмма подсчета земляных масс. Снятие почвенно-растительного слоя».

	11.
	Особые / Дополнительные  условия
	Предусмотреть в договоре подряда порядок оплаты ООО «ОДПС» стоимости услуг  по содержанию строительной площадки. В услуги по содержанию строительной площадки включены услуги по:

- поставке электроэнергии на освещение периметра и дорог Инновационного центра «Сколково»;

- техническому обслуживанию временного водопровода для нужд строительства на территории Инновационного центра «Сколково»; 

- техническому обслуживания систем водоснабжения и приема сточных вод в городскую канализацию;

- аварийно-восстановительным работам и осуществлению оперативно-эксплуатационного обслуживания объектов электросетевого хозяйства;

- техническому обслуживанию временного ограждения территории Центра с инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО);

- эксплуатации и содержанию временных объектов (временных и постоянных дорог, ограждения);

- демонтажу временных конструкций;

- охране периметра по территории Инновационного центра  «Сколково».

Расходы на оказание услуг по содержанию строительной площадки составляют сумму, равную 1,55 % от Цены договора за исключением цены предпроектных работ, проектных работ (стадия «проектная документация» и стадия «рабочая документация») (далее – Базовая стоимость для расчета стоимости услуг Заказчика). Сумма содержит в том числе НДС по ставке 18%.


ПРИЛОЖЕНИЯ к Техническому заданию:

Приложение 1. Схема по перемещению и складированию на новых местах грунта из отвалов ПРС (почвенно-растительного слоя), расположенных на территории инновационного центра «Сколково»на 1-м листе.

Приложение 2. Схема исходных мест расположения отвалов ПРС № 30.1, № 30.2, № 33 на 1-м листе.

	ПОДПИСИ СТОРОН
От имени Заказчика

______________________________

[Имя]

[Должность]


От имени Подрядчика

______________________________

[Имя]

[Должность]
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Схема по перемещению и складированию на новых местах грунта из отвалов ПРС (почвенно-растительного слоя), расположенных на территории инновационного центра «Сколково»
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	ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Заказчика

______________________________

[Имя]

[Должность]


От имени Подрядчика

______________________________

[Имя]

[Должность]
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Схема исходных мест расположения отвалов ПРС № 30.1, № 30.2, № 33
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ПОДПИСИ СТОРОН

	От имени Заказчика

______________________________

[Имя]

[Должность]

	От имени Подрядчика

______________________________

[Имя]

[Должность]



Приложение № 4 к Договору подряда № ______________ от «__» _________ 201__ г.
ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СХЕМ
1. Пример оформления исполнительной геодезической схемы «Тахеометрическая съемка строительная площадка до начала производства работ»
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2. Пример оформления исполнительной геодезической схемы «Тахеометрическая съемка строительной площадки после удаления растительного слоя»
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3. Пример оформления исполнительной геодезической схемы «Картограмма подсчета земляных масс. Снятие почвенно-растительного слоя»
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