Присоединение РУ 0,4кВ ТП №5891 к ТП 20/0,4кВ № 16 (Поликлиника) (разработка проектной документации)
по адресу: Россия, Москва, Инновационный центр «Сколково»

Задание на проектирование 
Общие данные
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.1. 
	Основание для проектирования
	Федеральный закон №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» от 22.09.2010г.
Решения КС (Протокол КС 13.10.2014 №24, Протокол КС №26 27.10.2014, Протокол КС№ 28 17.11.2014)

Поручение ООО «ОДПС Сколково» исх. №5141-ОДПС-ИП от « 15 » декабря 2014г.
Предварительные технические условия подключения объекта капитального строительства к общегородской системе энергоснабжения № 3-2117/2015-ЭС от 11.02.2015г.

	1.2.    
	Цель выполнения работ по разработке рабочей документации

	Обеспечение непрерывного электроснабжения потребителей, расположенных на территории ДО Полет (штаб строительства ИЦ Сколково) в соответствии с Предварительными техническими условиями подключения объекта капитального строительства  к общегородской системе энергоснабжения № 3-2117/2015-ЭС от 11.02.2015г.

	1.3. 
	Площадь / протяженность объекта
	Определить проектом

	1.4. 
	Вид строительства
	Новое строительство.

	1.5. 
	Стадийность проектирования:
	стадия РД «Рабочая документация» (разработка и согласование с Заказчиком, а также со всеми заинтересованными организациями   рабочей  документации).

	1.6. 
	Основные характеристики проектируемого объекта
	1) В части ТП 20/0,4кВ №16 (Поликлиника):

-номинальное напряжение: 0,4кВ;

-основное электрооборудование (в т.ч. выключатели, разъединители, ТТ и т.д.): необходимость установки или замены, количество и тип определить в РД;

- вторичное электрооборудование и системы  (блокировка включения автоматических выключателей кабельных вводов для исключения параллельного включения трансформаторов 6/0,4кВ и 20/0,4кВ по стороне 0,4кВ, организация коммерческого учета электрической энергии с интеграцией в АИИСКУЭ): определить РД, точки учета согласовать с Заказчиком.

2) В части реконструкции ТП 6/0,4кВ №5891:

-номинальное напряжение: 0,4кВ;

-основное электрооборудование (в т.ч. выключатели, разъединители, ТТ и т.д.): необходимость установки или замены, количество и тип определить в РД; предусмотреть проектом возможность подключения к РУ 0,4кВ ДГУ максимальной мощностью 385кВт;

- вторичное электрооборудование и системы  (блокировка включения автоматических выключателей кабельных вводов для исключения параллельного включения трансформаторов 6/0,4кВ и 20/0,4кВ по стороне 0,4кВ, организация коммерческого учета электрической энергии): определить проектом, точки учета согласовать с Заказчиком.

3) В части сооружения ЛЭП:

- вид ЛЭП: кабельные линии;

- номинальное напряжение: 0,4кВ;

- количество цепей: 2;

-длина трассы, наличие переходов через естественные и искусственные преграды,   рекомендации по типу КЛ и изоляции: определить в РД.

- способ прокладки КЛ: в земле

	1.7. 
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с календарным графиком к договору на разработку проектной документации:

1) Разработка и согласование с Заказчиком, а также со всеми заинтересованными организациями   рабочей  документации (стадия РД).

начало выполнение работ - с даты заключения договора;

срок выполнения работ - в течение 45 календарных дней с даты начала выполнения работ.

	1.8. 
	Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов рабочей документации
	Требования к стадии РД «Рабочая документация» (разработка и согласование с Заказчиком, а также со всеми заинтересованными организациями   рабочей  документации).
Рабочая документация должна быть разработана (скорректирована) в объеме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ.

До разработки рабочей документации Исполнитель должен выполнить сбор всей необходимой информации, включая уточнение местоположения, характеристики существующих систем, определение необходимого объёма работ.

Вся информация должна быть согласована с представителями Заказчика на местах ее сбора.

В составе РД должны быть разработаны и обоснованы:

-Общие данные (таблица нагрузок)

-Общая схема электроснабжения (принципиальные электрические схемы)

-Отдельные схемы РУ-0.4кВ (щитов) (принципиальные электрические схемы)

-Планы установки электрооборудования и прокладки кабельных трасс

-Рисунки проходки кабельных трасс через перекрытия и стены

-Планы пересечения кабельных трасс с другими инженерными коммуникациями 

-Общие виды РУ-0.4 кВ (щитов) с габаритами

-Планы устройства заземляющего контура

-Планы и профили прокладки кабельных линий энергоснабжения
-Организация блокировки включения автоматических выключателей кабельных вводов для исключения параллельного включения трансформаторов 6/0,4кВ и 20/0,4кВ по стороне 0,4кВ
-Расчеты селективности защиты автоматических выключателей 0.4кВ

-Кабельные журналы

-Спецификации применяемого оборудования, материалов и комплектующих

Коммутационное оборудование РУ-0,4кВ выбрать в соответствии с расчетными и пусковыми токами нагрузки, проверить на отключающую способность чувствительность к токам короткого замыкания. Выполнить расчеты и схему селективности защиты.

-Разработать, согласовать с филиалом ОАО «МОЭСК»-МКС и утвердить у Заказчика программу включения (постановки под напряжение) ТП 5891 от ТП №16 (Поликлиника)

-Прочие документы, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ.

	1.9
	Общие сведения о границах проектирования
	Границы проектирования устанавливаются на сети напряжением 0,4кВ:

 ­ТП 20/0.4кВ №16 Поликлиника шины РУ-0.4кВ;
­ТП 6/0.4кВ 5891 шины РУ-0.4кВ.

	1.10
	Исходно-разрешительная документация.
	-Согласованное Техническое Задание на проектирование;

-общая схема внутриплощадочных сетей 0,4кВ ДО Полет;

-однолинейные принципиальные электрические схемы сети 0,4кВ ДО Полет;

-план внутренней территории с согласованным

местом посадки ТП;

-предварительные технические условия подключения объекта капитального строительства  Предварительные технические условия подключения объекта капитального строительства к общегородской системе энергоснабжения № 3-2117/2015-ЭС от 11.02.2015г., действующая схема электроснабжения потребителей ДО Полет;

- таблица показаний почасовой нагрузки ДО Полет   с 21.00 22.11.13 по 21.00 23.11.2013г и ежемесячное потребление электрической энергии за 2014год;

-проектная документация по титулу: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4кВ на территории ИЦ Сколково» (в объеме, необходимом для выполнения работ по проектированию);

­техническая политика ИЦ «Сколково».


Приложение №1к заданию на проектирование
ТРЕБОВАНИЯ

к сметному разделу документации 

	№ п.п.
	Наименование
	Показатели

	1
	Сметно-нормативная база 
	Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе:

- сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен;

- сметы на проектные работы, составленные на основании Сборников базовых цен на проектирование в строительстве (СБЦП) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации;

– локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСБН-2001 (в редакции 2014 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени  в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации.

	2
	Метод пересчета в текущий уровень цен
	Базисно – индексный с применением индексов изменения сметной стоимости к ФСБН-2001 из базисного в текущий уровень цен с применением расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФСБН-2001, выпускаемых ГАУ МО «Мособлэкспертиза», на соответствующую дату.

	3
	Материальные ресурсы, не учтенные расценками
	Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации.

В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами.

Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.).

	4
	Накладные расходы
	Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4).

	5
	Сметная прибыль
	Нормативы МДС 81-25.2004 по видам  работ (Приложение № 3).

	6
	Формат представления сметной документации
	Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml),  и в формате xls (Excel). 

К локальным сметам прикладывать ведомость ресурсов.

В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. 


Приложение №2 План расположения земельного участка
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Приложение №3 Схема трассы кабельных линий от ТП №5891 до ТП №16
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