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Договор № _________     
г. Москва                                                                                         «_____» _____________2014 г.   

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра "Сколково")», (далее по тексту – ООО «ОДПС Сколково»), в лице Генерального директора Лумельского Александра, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________», в лице _____________________________ _________________________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем по раздельности именуемые «Сторона», а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по переустройству участков временных объектов, планировочный район Z1 Центральная (гостевая) зона и транспортный хаб в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору) и Расчетом стоимости (Приложение № 1 к Договору) и (далее по тексту – Работы) на территории инновационного центра «Сколково», расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково» (далее по тексту – Объект).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору своими силами, средствами и материалами, в том числе деталями и конструкциями, а также необходимым оборудованием, механизмами и инструментами. 
Работы по Договору могут выполняться из материалов, переданных Заказчиком Подрядчику. Передаваемые Заказчиком Подрядчику материалы, оборудование для выполнения Работ являются давальческими и передаются Подрядчику по накладной  (М-15). Об использовании давальческих материалов и оборудования Заказчика Стороны оформляют отчёт о давальческом сырье по форме Приложения № 4 к Договору.
2. Сроки выполнения Работ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору в следующие сроки:

2.1.1. Дата начала выполнения Работ: с даты подписания Договора;

2.1.2. Дата окончания выполнения Работ:  4 (четыре) месяца с даты подписания Договора.
3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1 Цена Договора составляет [сумма цифрами и прописью]), в том числе НДС (18%) [сумма цифрами и прописью]), определена Сторонами в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору).
3.2. Заказчик осуществляет оплату выполненных и принятых Работ в следующем порядке:

3.2.1. Работы оплачиваются Заказчиком, по факту их выполнения, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания обеими Сторонами соответствующего  Акта о приемке выполненных работ, оформленный на основе унифицированной формы КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленный на основе унифицированной формы КС-3 и получения Заказчиком оригинала счета, счета-фактуры, а также исполнительной документации, оформленных надлежащим образом.

3.2.2. Оплата выполненных Работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика в пользу Подрядчика.
4. Порядок приемки выполненных Работ

4.1. Приемка результата выполненных Работ по Договору осуществляется в следующем порядке: 

4.1.1. Подрядчик направляет Заказчику исполнительную документацию, а также документы, подтверждающие выполнение Работ: Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2-х экземплярах, составленный на основании фактически выполненных объемов работ и единичных расценок, указанных в Приложении №1 к Договору, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2-х экземплярах, счета-фактуру в 1-м экземпляре, счет на оплату работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Работ. 
4.1.2. Заказчик рассматривает полученные от Подрядчика Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и в течение 10 (десяти) дней с момента их получения подписывает и один экземпляр направляет Подрядчику, либо в этот же срок направляет Подрядчику мотивированные возражения.
4.2. Подрядчик выполняет Работы своими силами, средствами и материалами, в том числе деталями и конструкциями, а также необходимым инструментами, оборудованием, за исключением материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком для выполнения Работ. 
Наименование, количество и качество используемых материалов Подрядчик обязан до начала выполнения работ согласовать с Заказчиком.

В случае предоставления Заказчиком Подрядчику материалов, инструментов, оборудования, необходимых для выполнения Работ, Заказчик передает их Подрядчику по акту приема-передачи и накладной на отпуск материалов на сторону (по форме № М-15). Об использовании давальческих материалов и оборудования Заказчика Подрядчик оформляет отчёт о давальческом сырье по форме Приложения № 4 к Договору и представляет Заказчику на утверждение.
4.3. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также передачи Заказчику необходимой исполнительной документации по выполненным Работам.

4.4. Для обеспечения выполнения Работ по Договору Стороны определили своих представителей, указанных в Приложении № 3 к Договору.
4.5. По результатам выполнения Подрядчиком демонтажных Работ, Стороны определяют перечень материалов пригодных для вторичного использования (далее – вторичное сырье) и передаются Заказчику по акту приема-передачи вторичного сырья, оформленной по форме Приложение № 5 к Договору. Подрядчик осуществляет отгрузку/складирование вторичного сырья, в место на территории инновационного центра «Сколково» заранее согласованное с Заказчиком. При этом количество отгруженного в соответствии с настоящим пунктом вторичного сырья определяется по результатам их приёмки в месте разгрузки.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязан:

5.1.1 Оплатить  Работы в соответствии с условиями Договора.

5.1.2 Обеспечить допуск Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков на Объект Заказчика для выполнения Работ.

5.1.3 Назначить уполномоченного представителя из числа своих работников для решения вопросов, возникающих в связи с исполнением Договора.

5.2. Заказчик  имеет право:

5.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Работ по Договору.
5.2.2. При наличии претензий к качеству Работ предъявить письменную претензию Подрядчику по качеству и не производить их оплату до устранения замечаний, указанных в претензии.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Обеспечить надлежащее выполнение Работ в сроки предусмотренные Договором с сопровождением всей технической документацией при условии выполнения своих обязанностей Заказчиком.

5.3.2. Соблюдать при исполнении Договора требования техники безопасности, пожарной безопасности, санитарного контроля, правил охраны труда и окружающей среды, а также иные требования, установленные действующим законодательством РФ и имеющим непосредственное отношение к выполнению Работ. Ответственность за несоблюдение Подрядчиком, а также привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков, данных требований несет Подрядчик, в том числе материальную.
5.3.3. Выполнять Работы по Договору силами квалифицированного персонала, прошедшего соответствующую профессиональную подготовку и имеющего документы, подтверждающие присвоенную квалификацию. По запросу Заказчика предоставлять ему копии документов, подтверждающих квалификацию персонала.

5.3.4. Назначить из числа собственных специалистов ответственного за соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

5.3.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и обеспечить в отношении своих сотрудников своевременное прохождение инструктажей, строгое соблюдение ими при выполнении работ (услуг), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ –016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), правил пожарной безопасности (РД 153.-34.0-03.301-00) и других нормативных актов по охране труда.

5.3.6. Уведомлять Заказчика о необходимости проведения Работ в случае опасности возникновения неблагоприятных последствий для Объекта (аварийной ситуации). 
5.3.7. В случае проведения скрытых работ за 24 часа известить Заказчика о готовности их к сдаче-приемке с участием Заказчика и оформления актов освидетельствования скрытых работ.
5.3.8. Приступить к выполнению работ, следующих за скрытыми работами, только после оформления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

5.3.9. Обеспечить утилизацию строительного мусора образующего в процессе выполнения Работ на Объекте, кроме случаев определенных п. 4.5 Договора.
5.3.10. Заключить договор и предоставить Заказчику комплект документов (акты-приемки сдачи, талоны и т.д.), однозначно свидетельствующих о намерении Подрядчика обеспечить доставку и размещение отходов I - IV класса опасности организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по размещению или обезвреживанию отходов I - IV класса опасности.
5.3.11. Предоставить документы подтверждающие фактическое выполнение работ по утилизации (талоны, акты, справки и т.п.) материалов образовавшихся в результате выполнения Работ.

6. Срок действия, условия и порядок внесения
изменений в Договор, и порядок его расторжения

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до  полного исполнения  Сторонами своих обязательств по Договору.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены дополнительным соглашением и подписаны Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть изменён и/или расторгнут по соглашению Сторон.

6.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов Работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Подрядчику письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком такого уведомления либо с даты, которая будет указана в уведомлении. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных надлежащим образом на дату получения Подрядчиком такого уведомления Работ.

6.5. При получении уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ по Договору с даты получения уведомления, если более поздняя дата не указана в уведомлении. 

7.  Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не​исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием при​родных явлений, действий объективных факторов и прочих обстоятельств не​преодолимой силы: пожара, стихийных бедствий, военных действий или других не за​висящих от Сторон обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора, а срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств.

7.2. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на воз​мещение другой Стороне возможных убытков.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течении 5 (пяти) дней письменно известить другую Сторону о на​ступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих исполнению обя​зательств по Договору, документально подтвердив факт наступления об​стоятельств непреодолимой силы.
8. Ответственность Сторон

8.1.      Общие положения
8.1.1.  В случае неисполнения Сторонами своих обязательств по Договору они несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ, а также положениями Договора.

8.1.2.  Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от обязанности надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

8.1.3.  Стороны настоящим подтверждают, что подлежащие взысканию убытки возмещаются любой из Сторон в полной сумме сверх неустойки.

8.1.4.  Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки (в том числе упущенную выгоду), возникшие в связи с ненадлежащим выполнением Работ. Если иное не установлено Договором, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

8.1.5.  В случае некачественного выполнения Работ Подрядчиком Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость самостоятельного или с помощью третьих лиц устранения выявленных недостатков Работ, а также применить санкции, предусмотренные Договором.

8.1.6.  Если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работа не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок (который не может превышать 14 (четырнадцать) календарных дней для устранения недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. Заказчик также имеет право поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика и потребовать возмещения убытков Подрядчиком и (или) уплаты штрафа в размере 10% (десяти) процентов от цены Договора. 

8.1.7.  В случае если Заказчик поручит устранение недостатков в Работах третьим лицам, Заказчик имеет право удержать с Подрядчика понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких недостатков, из любого текущего или будущего платежа Подрядчика по Договору, или потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в полном объеме, вне зависимости от суммы расходов, которые бы понес Подрядчик, если бы устранял такие недостатки своими силами.

8.2.      Неустойка
8.2.1.  Любая просрочка в выполнении Работ со стороны Подрядчика, в том числе задержка промежуточных сроков окончания Работ, а также в передаче Заказчику результатов Работ в соответствии с условиями Договора, влекут за собой наложение штрафных санкций на Подрядчика из расчета:

- 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости соответствующих Работ за каждый календарный день просрочки с 1-го по 10-й день просрочки;

- 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости соответствующих Работ за каждый календарный день просрочки с 11-го по 20-й день просрочки;

- 1,0% (один процент) от стоимости соответствующих Работ за каждый календарный день просрочки с 20-го дня просрочки и далее.

При этом просрочкой является период времени с момента окончания установленного срока исполнения соответствующего обязательства Подрядчика до момента надлежащего исполнения обязательства. Представление Подрядчиком Заказчику результатов Работ, не соответствующих условиям Договора, не является основанием для прекращения или приостановления течения данного срока.   

8.2.2.  Просрочка оплаты Работ со стороны Заказчика против сроков, указанных в соответствующих положениях Договора, более чем на 30 (тридцать) календарных дней влечет за собой возникновение у Подрядчика права требовать уплаты штрафных санкций из расчета 0,1% от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% (десяти процентов) от неуплаченной суммы. 

8.2.3.  В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков в нарушение условий Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично и/или взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% от Цены Договора.

8.2.4.  В случае применения к Заказчику санкций уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации, если основанием применения санкций явилось нарушение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств.  

8.2.5.  Заказчик вправе удержать суммы неустойки из сумм платежей по Договору, при этом, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты удержания Заказчик должен представить Подрядчику расчет суммы неустойки.

8.2.6.  Стороны настоящим договорились о том, что любые неустойки, предусмотренные Договором, подлежат оплате Подрядчиком Заказчику при условии направления Заказчиком Подрядчику письменного требования об уплате таких неустоек, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

8.2.7.  Общая сумма неустойки, подлежащей уплате каждой Стороной по настоящему Договору, не может превышать 25 % (двадцать пять процентов) от Цены Договора.

  8.2.8. Заказчик вправе удержать суммы неустоек из сумм платежей по Договору, при этом, не позднее, чем за пять календарных дней до даты удержания Заказчик должен представить Подрядчику расчет суммы неустойки. 
9. Урегулирование споров
9.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, должны, в первую очередь, разрешаться путем переговоров между Сторонами, а также направления соответствующей претензии.

9.2. Если Сторонам не удастся урегулировать такой спор в течение 10 (десяти) календарных дней после письменного уведомления одной из Сторон другой Стороны о существовании спора, то все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действующими с даты подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

10.4. Любое уведомление или документ, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным с подтверждением вручения по адресу, указанному в настоящем Договоре.

10.5.  Подрядчик не вправе передавать (уступать) полностью или частично свои права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

10.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях: в полномочиях органов и (или) представителей Сторон, наименования, юридического адреса, местонахождения, регистрационных, банковских и иных реквизитов и кодов – в 3 (трех) дневный срок после произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов.
10.7. В случае наложения проверяющими органами на Заказчика каких-либо штрафов за нарушение требований нормативных актов Подрядчиком, привлеченными Подрядчиком субподрядчиками и/или их работниками в ходе выполнения Работ либо во время нахождения таких лиц на Объекте, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в размере таких штрафов в полном объеме.

10.8. Вред, причиненный третьему лицу Подрядчиком в процессе выполнения Работ, возмещает Подрядчик.

10.9. Уплата штрафов, пеней, а также возмещение вреда не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по Договору.
10.10. Стороны обязуются не разглашать сведения, касающиеся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов, признанных Сторонами конфиденциальными, в течение трех лет с даты заключения Договора и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к указанным сведениям.

11. Приложения к Договору
11.1.   Приложение №1 – Расчет стоимости.
11.2.   Приложение № 2 – Техническое задание на выполнение работ  по переустройству участков временных объектов, планировочный район Z1 Центральная (гостевая) зона и транспортный хаб на территории инновационного центра «Сколково».

11.3.   Приложение № 3 – Ответственные представители Сторон.
11.4.   Приложение № 4 – Форма отчета о давальческом сырье.
11.5. Приложение № 5 - Форма акта приема-передачи вторичного сырья
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК:

ООО «ОДПС Сколково»

Место нахождения: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково» ул. Луговая, д. 4., кор.2.
Почтовый адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково» ул. Луговая, д. 4., кор.2.

ИНН 7701897582, КПП 773101001

р/с 40702810692000005757

в ГПБ (ОАО) г. Москва

БИК 044525823, 

Корр. сч. 30101810200000000823

Телефон: 8-495-967-01-48, 

Факс: 8-495-967-01-48
	ПОДРЯДЧИК:



	ЗАКАЗЧИК:

ООО «ОДПС Сколково»

Генеральный директор                             
____________________  А. Лумельский
м.п.
	ПОДРЯДЧИК: 
_____________________ /______________/
м.п.


Приложение №1
к Договору №-_________  

от  «_____» _____________  2014г. 

Расчет стоимости.
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во ед.
	Стоимость работ за ед., в руб.
	Стоимость работ всего руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Переустройство участков временной дороги

	1
	Демонтаж дороги из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (V-2,16 м3 ПАГ-18; 6х2м, b-0,18м – до 284 шт.) с частичной утилизацией непригодных к использованию плит (74 плиты в утилизацию)
	м3
	613,44
	
	

	2
	Погрузка и перевозка демонтированных плит на расстояние до 1 км (210 плит)
	т
	1088,64
	
	

	3
	Разборка асфальтобетонного покрытия (толщина покрытия 4 см) с утилизацией
	м3
	57,6
	
	

	4
	Разработка грунта бульдозером, грунт 1 группы
	м3
	202,8
	
	

	5
	Перевозка грунта в отвал на расстояние 5км
	м3
	202,8
	
	

	6
	Работа на отвале
	м3
	202,8
	
	

	7
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка (песок природный для строительных работ средний)
	м3
	202,8
	
	

	8
	Устройство дороги из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (V-2,16 м3 ПАГ-18; 6х2м, b-0,18м – до 168 шт.) плиты использовать демонтированные)
	м3
	362,88
	
	

	9
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	15
	
	

	10
	Демонтаж дороги из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (V-2,16 м3 ПАГ-18; 6х2м, b-0,18м – до 459 шт.) с утилизацией 
	м3
	991,44
	
	

	
	Итого
	
	
	
	

	Переустройство щебеночной площадки

	11
	Разборка существующего щебеночного основания (марка Др.8, фракция 10-20 мм)
	м3
	540 
	
	

	12
	Разборка существующего щебеночного основания (марки 600 фракции 20-40 мм)
	м3
	1200 
	
	

	13
	Разборка существующего щебеночного основания (марка Др.8, фракция 10-20 мм)
	м3
	420 
	
	

	14
	Перевозка и складирование щебня  марка Др.8, фракция 10-20 мм, на расстояние до 5 км
	м3
	816
	
	

	15
	Перевозка и складирование щебня  марки 600 фракции 20-40 мм, на расстояние до 5 км
	м3
	1020
	
	

	
	Итого
	
	
	
	

	Переустройство участков временного водопровода

	16
	Демонтаж опорных блоков (91 столб по 2 шт., размер 1-го блока 600*500*300 мм)
	шт.
	182
	
	

	17
	Устройство основания песчаного
	 м3
	3,3
	
	

	18
	Монтаж опорных блоков (91 столб по 2 шт., размер 1-го блока 600*500*300 мм, блоки использовать б/у)
	шт.
	182
	
	

	19
	Демонтаж стальных водопроводных труб Ду 219
	м
	632
	
	

	20
	Демонтаж стальных труб Ду 57 
	м
	632
	
	

	21
	Демонтаж кабеля силового
	м
	632
	
	

	22
	Разборка изоляции стальных водопроводных труб (Изоляция: минвата толщиной до 50 мм ПЦ-100 оцинкованной сталь на саморезах толщиной до 0,6 мм) с утилизацией
	м
	18
	
	

	23
	Демонтаж кабеля нагревательного
	м
	632
	
	

	24
	Разборка асфальтобетонного покрытия с утилизацией
	м3
	2,52
	
	

	25
	Разработка грунта в траншеях 
	м3 
	28
	
	

	26
	Перевозка грунта в отвал на расстояние до 5км
	м3
	28
	
	

	27
	Работа на отвале
	м3
	28
	
	

	28
	Устройство песчаного основания под трубопровод  (толщина подстилающего слоя до 10 см)
	м3
	1,8
	
	

	29
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм (укладка футляров под дорогой 
	м
	14
	
	

	30
	Протаскивание в футляр стальных труб Ду 219 (трубу использовать демонтированную)
	м
	14
	
	

	31
	Укладка стальных водопроводных труб Ду  219 на опорных блоках (618м  трубы – использовать демонтированную , 49 м трубы – материал подрядчика)
	м
	667
	
	

	32
	Установка отводов
	шт.
	17
	
	

	33
	Устройство стальных водопроводных труб Ду  219 
	м
	8
	
	

	34
	Установка задвижек/фланцев
	шт./шт.
	5/10
	
	

	35
	Огрунтовка поверхности трубопровода Ду 219 (один слой, материал битумная мастика)
	м2
	12,43
	
	

	36
	Устройство изоляции трубопровода Ду 219 (опуски) изоляцию использовать демонтированную (изоляция: минвата толщиной до 50 мм ПЦ-100; оцинкованная сталь на саморезах толщиной до 0,6 мм )
	м2
	5,53
	
	

	37
	Укладка стальных труб Ду 57 (632м трубы использовать демонтированную,  49 м - материал подрядчика)
	м
	681
	
	

	38
	Прокладка гофры (опуски) 
	м
	8
	
	

	39
	Монтаж силового кабеля  в трубе Ду 57/гофре (кабель ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 (кабель использовать демонтированный, новый материал – 57 м)
	м
	681/8
	
	

	40
	Прокладка нагревательного кабеля (кабель использовать демонтируемый (новый материал – 57 м)
	м
	689
	
	

	41
	Засыпка траншеи (обратная засыпка песком)
	м3 
	18,33
	
	

	42
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотненного грунта
	18,33
	
	

	43
	Устройство бетонной подготовки (Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15)
	м3
	1,3
	
	

	44
	Устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей (толщина 7 см,  крупнозернистая типа АБ)
	м2
	6
	
	

	45
	Устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей (толщина 5 см,  мелкозернистая типа АБВ)
	м2
	6
	
	

	46
	Установка клемной коробки с расключением кабелей
	шт.
	11
	
	

	
	Итого
	
	
	
	

	Переустройство участков освещения временной дороги

	47
	Демонтаж самонесущего изолированного провода (СИП-2А 3х35+1х57,6) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ
	м/опор
	544/15
	
	

	48
	Демонтаж светильников с лампами накаливания ЖКУ 15-150
	шт.
	15
	
	

	49
	Демонтаж железобетонных опор 9 метров СКЦ 9-2,5-1
	шт.
	15
	
	

	50
	Перевозка демонтированного материала на расстояние до 5 км, складирование
	т
	10,913
	
	

	51
	Установка железобетонных опор 9 метров СКЦ 9-2,5-1 (опоры использовать демонтированные)
	шт.
	15
	
	

	52
	Установка светильников с лампами накаливания (светильники использовать демонтированные)
	шт.
	15
	
	

	53
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А 3х35+1х57,6) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (кабель использовать демонтированный)

(зажим анкерный – 16 шт.

кронштейн анкерный – 16 шт.

бандаж – 32 шт.)
	м
	450 
	
	

	54
	Монтаж ящика управления освещением (ящик управления освещением ЯУО 9601 на 25 А – 1 шт.)
	шт.
	1 
	
	

	55
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	измерен.
	1
	
	

	56
	Демонтаж самонесущего изолированного провода (СИП-2А 3х35+1х57,6) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ
	м/опор
	430/20
	
	

	57
	Перевозка демонтированного материала для складирования на расстояние до 3км 
	м
	430
	
	

	58
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	шт.
	20
	
	

	59
	Перевозка демонтированных светильников для складирования на расстояние до 3км
	шт.
	20
	
	

	60
	Демонтаж железобетонных опор 9 метров СКЦ 9-2,5-1 (с утилизацией  20шт*0,7т=14т)
	шт.
	20
	
	

	
	Итого
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с учетом НДС:
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

ООО «ОДПС Сколково»

Генеральный директор 

ООО «ОДПС Сколково»

____________________  А. Лумельский

м.п.
	ПОДРЯДЧИК: 

_____________________  /______________/

м.п.


Приложение № 2

к Договору №-___________
от  «_____» _____________  2014г. 
	«СОГЛАСОВАНО» 

ПОДРЯДЧИК: 

____________________

_________________/______________/


	«УТВЕРЖДАЮ» 

ЗАКАЗЧИК: 
Генеральный директор 
ООО «ОДПС Сколково»
______________/Лумельский А. /




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по переустройству участков временных объектов, планировочный район Z1 Центральная (гостевая) зона и транспортный хаб на территории инновационного центра «Сколково»
1. Место и основание выполнения работ
1.1. Территория инновационного центра «Сколково», город Москва, инновационный центр «Сколково»

1.2. Начало строительного периода по созданию основных объектов инновационного центра «Сколково», включая объекты транспортной, сетевой и линейной инфраструктур.
2. Заказчик работ

2.1 Общество с ограниченной ответственностью Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Инновационного центра «Сколково») (ООО «ОДПС Сколково»).
3. Исполнитель работ

3.1. По итогам проведения конкурса
4. Условия выполнения работ

4.1. Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего Технического задания.

4.2. Заказчик создает условия для беспрепятственного выполнения работ, обеспечивает Исполнителю работ допуск на территорию инновационного центра «Сколково», а также явку уполномоченного лица для участия в проведении соответствующих работ.

4.3. Сроки начала и окончания работ 

Начало работ: с момента подписания договора.

Окончание работ: 4 месяца с даты заключения договора
5. Цель и объемы работ

5.1. Переустройство участков временных объектов планировочный район Z1 Центральная (гостевая) зона и транспортный хаб на территории инновационного центра «Сколково», в границах такой территории, в том числе:
5.1.1 переустройство участков временной дороги согласно картосхеме № 1 приложение № 1;

5.1.2 переустройство щебеночной площадки картосхеме № 1 приложение № 1;

5.1.3 переустройство участков временного водопровода картосхеме № 1 приложение № 1;

5.1.4 переустройство участков освещения временной дороги картосхеме № 1 приложение № 1.

Ведомость объемов работ:
	№ 
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во ед.

	Переустройство участков временной дороги

	1
	Демонтаж дороги из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (V-2,16 м3 ПАГ-18; 6х2м, b-0,18м – до 284 шт.) с частичной утилизацией непригодных к использованию плит (74 плиты в утилизацию)
	м3
	613,44

	2
	Погрузка и перевозка демонтированных плит на расстояние до 1 км (210 плит)
	т
	1088,64

	3
	Разборка асфальтобетонного покрытия (толщина покрытия 4 см) с утилизацией
	м3
	57,6

	4
	Разработка грунта бульдозером, грунт 1 группы
	м3
	202,8

	5
	Перевозка грунта в отвал на расстояние 5км
	м3
	202,8

	6
	Работа на отвале
	м3
	202,8

	7
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка (песок природный для строительных работ средний)
	м3
	202,8

	8
	Устройство дороги из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (V-2,16 м3 ПАГ-18; 6х2м, b-0,18м – до 168 шт.) плиты использовать демонтированные)
	м3
	362,88

	9
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	15

	10
	Демонтаж дороги из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (V-2,16 м3 ПАГ-18; 6х2м, b-0,18м – до 459 шт.) с утилизацией 
	м3
	991,44

	Переустройство щебеночной площадки

	11
	Разборка существующего щебеночного основания (марка Др.8, фракция 10-20 мм)
	м3
	540 

	12
	Разборка существующего щебеночного основания (марки 600 фракции 20-40 мм)
	м3
	1200 

	13
	Разборка существующего щебеночного основания (марка Др.8, фракция 10-20 мм)
	м3
	420 

	14
	Перевозка и складирование щебня  марка Др.8, фракция 10-20 мм, на расстояние до 5 км
	м3
	816

	15
	Перевозка и складирование щебня  марки 600 фракции 20-40 мм, на расстояние до 5 км
	м3
	1020

	Переустройство участков временного водопровода 

	16
	Демонтаж опорных блоков (91 столб по 2 шт., размер 1-го блока 600*500*300 мм)
	шт.
	182

	17
	Устройство основания песчаного
	 м3
	3,3

	18
	Монтаж опорных блоков (91 столб по 2 шт., размер 1-го блока 600*500*300 мм, блоки использовать б/у)
	шт.
	182

	19
	Демонтаж стальных водопроводных труб Ду 219
	м
	632

	20
	Демонтаж стальных труб Ду 57 
	м
	632

	21
	Демонтаж кабеля силового
	м
	632

	22
	Разборка изоляции стальных водопроводных труб (Изоляция: минвата толщиной до 50 мм ПЦ-100 оцинкованной сталь на саморезах толщиной до 0,6 мм) с утилизацией
	м
	18

	23
	Демонтаж кабеля нагревательного
	м
	632

	24
	Разборка асфальтобетонного покрытия с утилизацией
	м3
	2,52

	25
	Разработка грунта в траншеях 
	м3 
	28

	26
	Перевозка грунта в отвал на расстояние до 5км
	м3
	28

	27
	Работа на отвале
	м3
	28

	28
	Устройство песчаного основания под трубопровод  (толщина подстилающего слоя до 10 см)
	м3
	1,8

	29
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм (укладка футляров под дорогой 
	м
	14

	30
	Протаскивание в футляр стальных труб Ду 219 (трубу использовать демонтированную)
	м
	14

	31
	Укладка стальных водопроводных труб Ду  219 на опорных блоках (618м  трубы – использовать демонтированную , 49 м трубы – материал подрядчика)
	м
	667

	32
	Установка отводов
	шт.
	17

	33
	Устройство стальных водопроводных труб Ду  219 
	м
	8

	34
	Установка задвижек/фланцев
	шт./шт.
	5/10

	35
	Огрунтовка поверхности трубопровода Ду 219 (один слой, материал битумная мастика)
	м2
	12,43

	36
	Устройство изоляции трубопровода Ду 219 (опуски) изоляцию использовать демонтированную (изоляция: минвата толщиной до 50 мм ПЦ-100; оцинкованная сталь на саморезах толщиной до 0,6 мм )
	м2
	5,53

	37
	Укладка стальных труб Ду 57 (632м трубы использовать демонтированную,  49 м - материал подрядчика)
	м
	681

	38
	Прокладка гофры (опуски) 
	м
	8

	39
	Монтаж силового кабеля  в трубе Ду 57/гофре (кабель ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 (кабель использовать демонтированный, новый материал – 57 м)
	м
	681/8

	40
	Прокладка нагревательного кабеля (кабель использовать демонтируемый (новый материал – 57 м)
	м
	689

	41
	Засыпка траншеи (обратная засыпка песком)
	м3 
	18,33

	42
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотненного грунта
	18,33

	43
	Устройство бетонной подготовки (Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15)
	м3
	1,3

	44
	Устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей (толщина 7 см,  крупнозернистая типа АБ)
	м2
	6

	45
	Устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей (толщина 5 см,  мелкозернистая типа АБВ)
	м2
	6

	46
	Установка клемной коробки с расключением кабелей
	шт.
	11

	Переустройство участков освещения временной дороги

	47
	Демонтаж самонесущего изолированного провода (СИП-2А 3х35+1х57,6) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ
	м/опор
	544/15

	48
	Демонтаж светильников с лампами накаливания ЖКУ 15-150
	шт.
	15

	49
	Демонтаж железобетонных опор 9 метров СКЦ 9-2,5-1
	шт.
	15

	50
	Перевозка демонтированного материала на расстояние до 5 км, складирование
	т
	10,913

	51
	Установка железобетонных опор 9 метров СКЦ 9-2,5-1 (опоры использовать демонтированные)
	шт.
	15 

	52
	Установка светильников с лампами накаливания (светильники использовать демонтированные)
	шт.
	15 

	53
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А 3х35+1х57,6) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (кабель использовать демонтированный)

(зажим анкерный – 16 шт.

кронштейн анкерный – 16 шт.

бандаж – 32 шт.)
	м
	450 

	54
	Монтаж ящика управления освещением (ящик управления освещением ЯУО 9601 на 25 А – 1 шт.)
	шт.
	1 

	55
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	измерен.
	1

	56
	Демонтаж самонесущего изолированного провода (СИП-2А 3х35+1х57,6) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ
	м/опор
	430/20

	57
	Перевозка демонтированного материала для складирования на расстояние до 3км 
	м
	430

	58
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	шт.
	20

	59
	Перевозка демонтированных светильников для складирования на расстояние до 3км
	шт.
	20

	60
	Демонтаж железобетонных опор 9 метров СКЦ 9-2,5-1 (с утилизацией  20шт*0,7т=14т)
	шт.
	20


6. Исходные материалы

6.1. Заказчик работ предоставляет Исполнителю всю имеющуюся у него информацию (документацию) необходимую для выполнения указанных в настоящем Техническом задании работ и Приложения 1.

7. Порядок проведения работ
7.1. Работы выполняются на условиях, в сроки и в соответствии с техническими данными выполнения работ, указанных в настоящем техническом задании.

7.2. Все работы, указанные в настоящем техническом задании, выполняются в присутствии представителя Заказчика.

8 Стоимость и порядок оплаты

8.1. Стоимость работ, услуг, порядок оплаты, выполнения и приемки работ в соответствии с настоящим Техническим заданием определить договором.

9. Условия выполнения работ

9.1. Все указанные в настоящем Техническом задании работы выполняются:

9.1.1.   В соответствии с Законодательством Российской Федерации.

9.1.2. В соответствии с Федеральным Законом от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

9.1.3. В соответствии с настоящим Техническим заданием.

9.1.4. В соответствии с материалами, переданными Заказчиком Исполнителю для цели выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании.
10. Приложения

10.1. Картосхема № 1 на 1 л.
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	Приложение №3

к Договору №-_________  

от  «_____» _____________  2014г. 

 


ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

Настоящим приложением Стороны назначили следующих представителей, ответственных за обеспечение выполнения Работ  по Договору №   _________ от «   » ____________  2014г.

- от Заказчика:

- от Подрядчика:

	ЗАКАЗЧИК:

ООО «ОДПС Сколково»

Генеральный директор 

____________________  А. Лумельский
м.п.
	ПОДРЯДЧИК: 
_____________________  /______________/
м.п.


Приложение № 4 

к  Договору № ________________
от «____»___________ 2014 г.               
Отчет о давальческом сырье
"________" согласно Договора на выполнения работ по переустройству участков временных объектов, планировочный район Z1 Центральная (гостевая) зона и транспортный хаб на территории инновационного центра «Сколково» № ____________ от "___" _____ 2014 г. (далее – Договор) с Обществом с ограниченной ответственностью  «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» подтверждает, что материалы указанные в настоящем Отчете были использованы в рамках Договора, весь переработан и отходов давальческого сырья нет.
[image: image3.emf]№ 

п/п

Наименование   Номенк. № Ед. изм. Кол-во Цена за ед. Сумма Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8


	Утверждаю:

Заказчик

ООО «ОДПС Сколково»

Генеральный директор 

______________  А. Лумельский

«__»_________20__ г.  

                                                                                   М.П


	Составил:

Подрядчик

___________ /___________/

                                                                                                               «__»_________20__ г.  

                                                                                   М.П.   


Форма отчета о давальческом сырье согласовано: 
	ЗАКАЗЧИК:

ООО «ОДПС Сколково»
Генеральный директор 

______________________  А. Лумельский


	ПОДРЯДЧИК:

__________________ /____________/ 




Приложение № 5 

к  Договору № ________________

от «____»___________ 2014 г.               
Форма АКТа

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
г. Москва





                                     «___» _________201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра "Сколково")», (далее по тексту – ООО «ОДПС Сколково»), в лице Генерального директора Лумельского Александра, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________», в лице _____________________________ _________________________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем по раздельности именуемые «Сторона», а совместно именуемые «Стороны» в рамках заключенного Договора № __________________ от «____» ____________ 2014 г.  составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Подрядчик передал, а Заказчик принял вторичное сырье, полученное в результате выполнения демонтажных Работ по Договору и пригодное для дальнейшего использования: 

	№ п/п
	Наименование материала
	Характеристики материала
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.
3. Заказчик к передаваемому вторичному  сырью претензий не имеет.

Подписи Сторон:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»
	_____________________________________________________________________________________________________________________________

	Генеральный директор

ООО «ОДПС Сколково»

___________________ /__________________/
 М.П.
	____________________________________

____________________ /________________/
М.П.


Форма акта приема-передачи вторичного сырья согласована:

	ЗАКАЗЧИК:

ООО «ОДПС Сколково»
Генеральный директор 

______________________  А. Лумельский


	ПОДРЯДЧИК:

__________________ /____________/ 
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