Вопросы  ответы.
Разъяснения на вопросы по проведению процедуры закупки №з-13-50104/98 Запрос предложений на право заключения договора на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию объекта «Технопарк» Этап 1 (здания 3a, 3b, 3c) полученные от Участников:
Вопрос. Обязательно ли требование к заполнению формы 16.2.1 «Предложение о цене  договора» так как ниже под названием формы присутствует ссылка на предоставление формы по усмотрению участника процедуры закупки».

Ответ: Форма 16.2.1 не содержит информации и является не обязательной. Обязательна для заполнения форма Приложение 1 к Документации Процедуры закупки № з-13-50104/98 /файл Приложение 1 к ДЗ (Приложение о цене договора).xls/

Вопрос. п. 22 «Информационной карты» документации в части суммы страхового покрытия стоимости Договора (необходимо наличие СРО с разрешенной стоимостью выполнения работ по одному договору до 10 000 000 000 (десяти миллиардов)  рублей?)

Ответ: Да, с учетом предполагаемой стоимости Договора.
Вопрос. 3. п. 31 «Информационной карты» документации в части не соответствия информации подтверждения  опыта работ «только по завершенным объектам с наличием положительного отзыва» и формы 
16.2.2 «Справка о перечне выполнения аналогичных договоров», где предусмотрена возможность включения договоров по незавершенным объектам и отсутствует информация по подтверждению объектов включенных в таблицу, положительными отзывами заказчиков.

Ответ: см. примечание к форме 


Участник Процедуры закупки указывает перечень и объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам с предметом Процедуры закупки. 


Участник Процедуры закупки может самостоятельно выбрать выполненные им объекты, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризуют его опыт.


Участник Процедуры закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.


Вся информация, представленная в данной Форме, должна быть подтверждена документально с указанием роли Участника Процедуры закупки и объема выполненных им работ/оказанных услуг (копиями договоров, актов приемки выполненных работ, актами ввода объекта в эксплуатацию, положительного заключения экспертизы и т.п.).

Вопрос.  п. 35 «Информационной карты» и п. 14.13 «Порядок  заключения договора» документации в части срока подписания Участником процедуры закупки Договора ( 12 рабочих дней со дня подписания Протокола  рассмотрения  и оценки заявок или 3-х рабочих дней с да ты его получения Участником процедуры закупки)

Ответ: 12 рабочих дней это общий срок, отведенный для заключения договора. 3 рабочих дня это срок подписания договора со стороны Подрядчика.

Вопрос. не соответствие суммы предоставляемого аванса п.8.2.1 «Договора» и  формы 16.2 «Заявка (оферта)»

Ответ: Оплата аванса осуществляется в соответствии с условиями договора, в связи с эти окончательные требования к размеру и условиям предоставления аванса описаны в проекте Договора.

Вопрос. отсутствие прайс-листов на отделочные материалы импортного производства и сметной документации  необходимой для комплексного изучения экономической составляющей проводимой закупки.

Ответ: Оценка стоимости отделочных материалов задача Участника;

Вопрос. Соответствие проектной документации Постановлению Российской Федерации   от 16.02.2008 г. N87 «0 разделе проектной документации и требованиях к их   содержанию». (не  представлены   все  разделы,  полностью  отсутствует  сметная часть, отсутствует графическая часть внутри раздела, описание применяемых материалов в виде марки,  длин, объемов, спецификации, что не  позволяет согласно п. 3. 1.1  договора подтвердить достаточность исходных   данных для проведения работ)

Ответ: Проектная документация прошла экспертизу, т.о. соответствие Постановлению Правительства РФ № 87, а также другим регламентам и требованиям Законодательства обеспечено. Сметная документация Участникам  не предоставляется;

Вопрос.  п. 5.9 Договора,  в части оплаты  и изменения сроков  выполнения работ, который  предусматривает  наличие  дополнительных  работ не включенных  в основу проекта но технологически  необходимых для функционирования объекта.

Ответ: В Цену договора должны быть включены все работы, т.о. это ответственность Подрядчика;

Вопрос.  п. 7.1.1О Договора, в части внесения изменений в Рабочую документаци1о в случае изменения Проектной документации  по указанию  Заказчика  (на  момент  изменения  ПД  и  приостановке работ часть  работ может быть уже выполнена и подлежит оплате в полном  объеме,  в связи  с этим Генеральный  подрядчик  будет нести дополнительные убытки не связанные со своей виной

Ответ: Это входит в ответственность Подрядчика;

Вопрос. п. 7.2.4.2  Договора,  в  части  компенсации  затрат  Генерального подрядчика  по договорам страхования. Генеральный  подрядчик заключает  договоры  страхования на сумму, не превышающую лимит, учтенный договорной ценой, и не несет ответственности за недостаточно выделенные средства. Превышение лимита на страхование по договорной цене подлежит оплате Заказчиком в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к настоящему Договору, составленному на основании заключенных дополнительных соглашений и полисов к договорам страхования

Ответ: Заказчик компенсирует только затраты на Страхование строительно-монтажных рисков, в соответствии с требованиями Договора в рамках оговоренного лимита, другие затраты на страхование, это ответственность и затраты Подрядчика;

Вопрос. п. 7.2.5.5 Договора,  в части разъяснения  срока выставления Генеральным подрядчиком счета фактуры в адрес Заказчика. Согласно п.3 ст. 168 НКРФ счет фактура выставляется  в течение 5 дней  с момента отгрузки (подписания акта КС-З).

Ответ: Это требование Финансовой политики, Финансового департамента Фонда;

Вопрос. п. 10.3 Договора, в части выполнения специальных видов работ с привлечением  специализированных Субподрядчиков, в том числе рекомендованных Заказчиком (рекомендации Заказчика  по привлечению   таких субподрядчиков не отменяют ответственности  Генерального  подрядчика  за  результаты  и качество  работ  по Договору)

Ответ: Это требование Заказчика, на некоторые критичные позиции мы готовы рассматривать поставщиков/ подрядчиков, совместно, но ответственность за результаты работ по договору на Подрядчике;

Вопрос.  п. 11.1.2 Договора, в части  проверки  Заказчиком бухгалтерской документации, отчетов,  корреспонденции, инструкций, чертежей, платежных документов и иной документации Генерального подрядчика, имеющей  отношение к выполнению Генеральным подрядчиком  работ  по  настоящему договору   (Согласно ч.  1 ст.748 ГКРФ и ч. 1  ст. 715 ГКРФ - Заказчик не вправе  вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика).

Ответ: Это требование Департамента КРД в рамках контроля целевого расходования средств;

Вопрос. п. 11.1.9 в части права Заказчика вносить изменения в Проектную документацию, изменять состав, тип, объем, используемых материалов, оборудования (вносимые изменения не должны влиять на оплату выполненных работ Генеральным подрядчиком).

Ответ: Это право Заказчика;

Вопрос. п. 12.3.1.3 Договора в части  привлечения совместно с Заказчиком Субподрядчиков и Поставщиков на определенные виды работ в течении  30 календарных дней с даты  подписания настоящего Договора посредством проведения совместного тендера  (согласно п. 2 и 3.1.3 Генеральный подрядчик обязуется разработать РД, выполнить СМР, пусконаладочные работы и ввести в ·эксплуатацию объект своими средствами и силами,  при необходимости силами Субподрядчиков, а Заказчик обязуется принять результат  выполненных работ и оплатить его.

Ответ: Это требование Заказчика, на некоторые критичные позиции мы готовы рассматривать поставщиков/ подрядчиков, совместно, но ответственность на Подрядчике;

Вопрос. Просим пояснить какая правильная дата окончания работ по объекту, включая отдельно выполнение строительно-монтажных работ и отдельно выполнение пуско-наладочных работ?

Ответ: Срок выполнения СМР на объекте не позднее 31.10.2014. Срок выполнения пуско-наладочных работ и ввод объекта в эксплуатацию не позднее 20.12.2014.  сроки промежуточных этапов являются желательными но не обязательными.

Вопрос. Правильно ли мы понимаем, что Участник Процедуры закупки в пункте 2 таблицы (16.2 Форма заявки) может указать размер аванса «не более 30%»?

Ответ: Оплата аванса осуществляется в соответствии с условиями договора, в связи с этим окончательные требования к размеру и условиям предоставления аванса описаны в проекте Договора.

Вопрос. Может ли Участник Процедуры закупки приложить только копии страниц заключений экспертизы, содержащих: номер, дату заключения, наименование объекта, сведения об организациях, осуществлявших проектно-изыскательские работы, сведения о заявителе заказчике (застройщике), выводы и подписи экспертов?

Ответ: Да, если указанных данных будет достаточно для определения опыта работ.

Вопрос Просим уточнить, где Участник Процедуры закупки может ознакомиться с приложениями 1  далее по тексту Приложение 2 это Приложение 800 к Пояснительной записке .

Ответ: 

Приложение 1. Перечень основного оборудования
	№ п/п
	Наименование системы
	Производители оборудования

	
	
	

	
	
	

	1
	Система электроснабжения
	

	-
	ГРЩ и прочие распредустройства
	Siemens

	-
	Установочное оборудование (розетки, выключатели).
	Siemens / Legrand

	-
	Конструктив щитов
	Siemens

	-
	Кабельные конструкции (лотки, переходы)
	Siemens / DKC

	2
	Система электроосвещения
	

	-
	Осветительная арматура
	Bega или аналогичное по качеству и преимуществе в стоимости

	3
	Трансформаторная подстанция и кабельные линии 0,4 кВ
	Siemens

	4
	Дизель-генератор
	Siemens / Cummins

	5
	Система водоснабжения
	

	-
	насосное оборудование
	Grundfos

	-
	запорная арматура и прочая трубопроводная арматура 
	Tecofi

	-
	Изоляция
	Kaimannflex

	-
	обвязка водомерного узла
	Водоприбор

	-
	Трубы и фитинги для сетей хозяйственно-питьевого водопровода в пределах подвала и стояковой разводки
	Sanna

	-
	Трубы и фитинги для разводки по санузлам
	Rehau

	6
	Внешние сети водоснабжения. Артезианская насосная станция
	

	-
	Насосное оборудование
	Grundfos

	-
	Очистка
	BWT

	-
	Запорная арматура
	Hawle

	-
	трубы для разводки наружных сетей
	Wavin / Rehau (по технической применимости и преимуществу в стоимости)

	-
	Колодцы
	Wavin/ Rehau (по технической применимости и преимуществу в стоимости)

	7
	Система водоотведения
	

	-
	насосное оборудование
	Grundfos

	-
	запорная арматура и прочая трубопроводная арматура для напорной канализации
	Tecofi

	-
	трапы, водосточные воронки, вентиляционные клапана, канализационные затворы
	HL

	-
	Трубы и фитинги для самотечной хозяйственно-бытовой канализации (разводка по санузлам и в полу подвала)
	Rehau

	-
	Трубы и фитинги для самотечной хозяйственно-бытовой канализации в пределах подвала и шахт
	SML, Duker

	-
	Трубы и фитинги для системы водостока 
	SML, Duker

	8
	Внешние сети водоотведения Септик. Ливневая канализация
	

	-
	насосное оборудование
	Grundfos

	-
	Насосные станции
	Grundfos

	-
	трубы для разводки наружных сетей
	Wavin

	-
	Колодцы
	Wavin

	-
	Очистные сооружения для ливневых стоков
	Wavin-Labko

	-
	Очистные сооружения для хозяйственно-бытовых стоков
	Ecolifebio

	9
	Отопление
	

	-
	конвекторы
	Kampman

	-
	активные польные конвекторы
	Kampman

	10
	Вентиляция
	

	-
	приточно-вытяжная вентиляция
	Carrier

	-
	системы подпоры, дымоудаления
	Веза

	-
	воздушно-тепловые завесы
	Kampman

	11
	Кондиционирование воздуха
	

	-
	высокотемпературные "холодные" балки
	TROX

	-
	канальные фанкойлы
	Carrier

	12
	ИТП и внутриплощадочные сети
	ALFA LAVAL, Grundfos, Danfoss

	13
	СКС
	Legrand, Nexans

	14
	Интеллектуальное здание (автоматизация и диспетчеризация комплексная)
	Siemens

	15
	АСКУЭ
	ИКМ-Пирамида

(Уточнить по ТУ)

	16
	ЛВС
	Cisco

	17
	Телефония
	Cisco

	18
	Радио
	WISI

	19
	Телевидение
	Cisco

	20
	Системы конференций
	Cisco

	21
	Система электрочасофикации
	Moser-Baer или Mobatime, (в зависимости от срока поставки)

	22
	Средства оперативной радиосвязи персонала
	Cisco

	23
	Медийные системы
	Cisco

	24
	Система охранно-тревожной сигнализации
	Siemens

	25
	Система контроля и управления доступом
	Siemens

	26
	Система телевизионного наблюдения
	Cisco

	27
	Пожарная сигнализация и СОУЭ
	Siemens

	28
	Автоматическое пожаротушение
	

	-
	насосное оборудование
	Grundfoss

	-
	автоматика 
	Siemens

	29
	Лифты и эскалаторы
	Лифты и эскалаторы производства Шиндлер, ТиссенКрупп или аналогичного качества. Вариант исполнения принять в соответствии с Эскизным дизайн-проектом Интерьера и СТУ. При выборе ориентироваться на производителя, предлагающего кратчайшие сроки поставки и монтажа.


