ДОГОВОР № 

на выполнение работ по интеграции автоматизированных систем 
г. Москва.
                   






"__" _________ 2016 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» (ООО «ОДПС Сколково»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Савченко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и 
______________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании Устава,  с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение следующих работ:

1.1.1. по интеграции в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления водоснабжением (далее - АСДКУВ) АО «Мосводоканал» автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее - АСУ ПТ) объекта «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение инновационного центра «Сколково». Водопроводный регулирующий узел (далее -ВРУ)» в соответствии с Техническим заданием №1 (Приложение №1).   
1.1.2. по интеграции в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления канализацией (далее - АСДКУК) АО «Мосводоканал» автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее - АСУ ПТ) объектов «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение инновационного центра «Сколково» Канализационная насосная станция №1 с аварийно-регулирующим резервуаром №1 (АРР-1) включая напорные трубопроводы (далее - КНС №1)» и объекта «Канализационная насосная станция №2 с аварийно-регулирующим резервуаром №2 (АРР-2) включая напорные трубопроводы (далее - КНС №2)» в соответствии с Техническим заданием №2 (Приложение №2). 
1.2. Срок выполнения  работ по настоящему Договору составляет 1 (Один) месяц с даты заключения Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость работ по интеграции АСУ ПТ объекта ВРУ составляет _________   (______________) рублей  ____ коп., в том числе НДС 18% - _____ (_____________ ) рублей ___ коп.
2.2. Стоимость работ по интеграции АСУ ТП объектов КНС №1 и КНС №2 составляет _________   (______________) рублей  ____ коп., в том числе НДС 18% - _____ (_____________ ) рублей ___ коп.

2.3. Общая стоимость работ по договору составляет _________   (______________) рублей  ____ коп., в том числе НДС 18% - _____ (_____________) рублей ___ коп. (Приложение №3) 
2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3. 
2.5. Датой оплаты по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, а также оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ по Договору.

3.1.2. Предоставить Подрядчику канал связи Ethernet между корпоративной вычислительной сетью АО «Мосводоканал» и интегрируемым объектом.
3.1.3. Принять и оплатить выполненные по настоящему Договору работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.1.4. Назначить ответственного за выполнение работ по настоящему Договору со стороны Заказчика  (Приложение №4). 
3.1.5. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Выполнить работы по настоящему Договору в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать выполненную работу Заказчику в установленном порядке.

3.2.2. Нести ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям.

3.2.3.  Назначить ответственного за выполнение работ по настоящему Договору   со стороны Подрядчика (Приложение №4). 
3.2.4. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности проведения работ.

3.2.5. Обеспечить при производстве работ соблюдение мер пожарной и экологической безопасности, выполнение требований Правил по технике безопасности и охране труда, соблюдать установленный пропускной режим и режим работы Заказчика. 

3.2.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы по настоящему Договору при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения их в срок.

3.2.7. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативно-правовыми актами г. Москвы.

3.2.8. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.  После выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Актов сдачи-приемки выполненных работ обязан передать Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или представить мотивированный отказ от приемки работ. 

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ по причинам недоработок или некачественного выполнения работ, сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, гарантийный срок составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты выполненных Подрядчиком работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный настоящим пунктом срок Заказчик вправе зафиксировать дефекты односторонним актом при этом признается, что дефект является гарантийным, если Подрядчиком в дальнейшем не доказано иного. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Заказчик вправе самостоятельно устранить недостатки работ, в этом случае Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков. Транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с проведением гарантийного ремонта, Заказчиком не возмещаются.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За просрочку оплаты работ по настоящему Договору Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на момент уплаты пени, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы.

6.3. За нарушение договорных обязательств Подрядчиком Заказчик вправе потребовать от него уплаты:

в случае просрочки исполнения обязательств по производству работ в сроки, установленные настоящим Договором - неустойки в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств по выполнению работ, но не более 10% этой суммы.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик производит оплату выполненных работ по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

6.5. В случае использования Подрядчиком, при выполнении работ по настоящему Договору, без разрешения правообладателя исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, авторских и смежных прав), реализованных в процессе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные в результате удовлетворения требований правообладателя об устранении нарушения исключительных прав и уплаты санкций.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях и в порядке, установленным действующим законодательством.
7.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной настоящим Договором стоимости выполнения работ, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. 
7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.3.1. Необоснованного отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.3.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (этапов работ) по настоящему Договору более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

7.3.3. Систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта cторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п.8.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению сторон путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.3. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
9.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать доступными другим организациям и лицам сведения, содержащихся в документах, оформляющих совместную деятельность в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  на выполнение работ  по интеграции АСУ ТП  водопроводного регулирующего узла (ВРУ)
Приложение № 2 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  на выполнение работ  по интеграции АСУ ТП  канализационных насосных станций (КНС №1 и КНС №2)

Приложение №3 –  Расчет стоимости выполняемых работ

Приложение №4  –  Ответственные представители Сторон
Приложение №5 – ТРЕБОВАНИЯ к обеспечению пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, требований по охране труда и техники безопасности

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Заказчик: ООО «ОДПС Сколково»
Адрес местонахождения/Почтовый адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2.
Телефон: 8 (495) 956-00-33, доб. 2146
ИНН 7701897582, КПП 773101001
р/сч 40702810692000005757 в Банк ГПБ (АО), г. МОСКВА
к/сч 30101810200000000823,  БИК 044525823
10.2. Подрядчик:  
Адрес местонахождения: 
Почтовый адрес: 
Телефоны:  
ИНН  
р/сч 
к/сч 
Подписи сторон:
	Заказчик:
Генеральный директор

_________________ А.С. Савченко
м.п.
"____"_____________ 2016 г.
	
	Подрядчик:

_______________
_________________(___________) 
м.п.
"____"_____________ 2016 г.


Приложение №1 

к договору №______________ от __.__.2016 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на выполнение работ по интеграции АСУ ТП
объекта  «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение инновационного центра «Сколково» Водопроводный регулирующий узел (ВРУ)» в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления водоснабжением (АСДКУВ) АО «Мосводоканал»

1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование выполняемых работ

Интеграции АСУ ТП водопроводного регулирующего узла (ВРУ) Инновационного центра «Сколково»» в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления водоснабжением (АСДКУВ) АО «Мосводоканал»

1.2. Сроки выполнения работ

Начало:    с даты заключения договора. 

Окончание:    1 месяц с даты заключения договора.

1.3. Определения, обозначения и сокращения

	АО
	Акционерное общество

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	АСДКУВ
	Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления водоснабжением

	АСДКУК
	Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления канализацией

	АСУ ТП
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	ВРУ
	Водопроводный  регулируемый узел

	КНС
	Канализационная насосная станция

	ЦДУ
	Центральное диспетчерское управление

	SCADA
	Supervisory control and data acquisition (диспетчерское управление и сбор данных)

	SQL
	Structured Query Language  (язык структурированных запросов)


2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СИСТЕМЫ

Обеспечение оперативной и достоверной информацией о работе объекта ВРУ инновационного центра «Сколково»  в АО «Мосводоканал».

Возможность оперативного (удаленного) изменения режимов работы объекта.

Оперативное реагирование на внештатные и аварийные ситуации.

Обеспечение возможности ретроспективного анализа работы сооружений для задач оптимизации и определения причин аварийных ситуаций в АО «Мосводоканал».  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Система АСУТП  ВРУ предназначена для автоматического контроля за работой технологического оборудования РВУ и расположенной на его территории КНС, а также передачи информации о работе насосной станции на АРМ оператора насосной станции.

Технологическая схема ВРУ, включает в себя:

- шесть трактов сетевых насосов (4 рабочих, 2 резервных), с регулируемой скоростью вращения для автоматического поддерживания заданного давления на напорном коллекторе. Тракты равнозначны по использованию.

- затворы в машинном зале и в камерах переключения,

- два резервуара питьевой воды (РПВ)

- схемы контроля параметров насосной станции.

Ведомость  входных/выходных сигналов ВРУ представлена в приложении №1.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1. Требования к системе в целом

Требования к структуре и функционированию системы

Система АСУ ТП  ВРУ включает нижний  и верхний уровень. Нижний уровень АСУ ТП - уровень  контроллерного оборудования, на котором установлена программа локальной автоматики.

Верхний уровень АСУ ТП ВРУ включает SCADA сервер-АРМ , который подключен к контроллерному оборудованию с помощью Ethernet канала связи.

Информация из АСУ ТП ВРУ должна передаваться в смежную систему АСДКУВ ЦДУ АО «Мосводоканал» из нижнего уровня АСУ ТП ВРУ с помощью Ethernet канала связи.

Требования к надежности

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих нештатных ситуаций:

· при сбоях технических средств;

· при сбоях системного и прикладного программного обеспечения;

· при сбоях связанных с несанкционированным доступом, ошибках в смежных системах;

· при ошибках обслуживания  системы.

Система должна быть доступна круглосуточно (24 часа в сутки, 7 дней в неделю).

Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к данным и инструментам управления технологическими процессами путем разграничения доступа пользователей посредством системы паролей. 

Должны быть предусмотрены группы (роли) прав доступа.

Права пользователей должны быть разграничены по таким возможностям работы с данными:

· Получение данных (контроль технологических процессов для подсистем АСУ ТП);

· Выполнение функций управления АСУ ТП (только для подсистем АСУ ТП);

· Администрирование, назначение прав другим пользователям

Подсистемы АСУ ТП должны обеспечивать регистрацию следующих действий пользователей в отдельные журналы:

· Изменение уставок формирования аварийных сообщений, в том числе блокировка аварийных сообщений;

· Изменение режимов  управления технологическим процессом, в том числе: переход с автоматического режима на режим телеуправления,  изменение уставок автоматического управления;

· Команды управления исполнительными механизмами.

Журналы действий пользователей  должны содержать информацию о дате и времени, идентификация пользователя, объекта, действия, результата и т.д.

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

В ЦДУ АО «Мосводоканал» обеспечить контроль технологических параметров, полученных с ВРУ с сохранением этих данных в архивах АСДКУВ.

В ЦДУ АО «Мосводоканал» обеспечить возможность удаленного управления ВРУ в пределах возможностей локальной автоматики.

4.3. Требования к техническому обеспечению

При выполнении работ необходимо использовать существующее у Заказчика оборудование.  

4.4. Требования к программному обеспечению

При выполнении работ необходимо использовать существующие у Заказчика лицензии на программное обеспечение.  

Для SCADA серверов  и АРМ-ов АСУТП  использовать программное обеспечение IFIX v5.5.

Для SQL сервера использовать Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard.

Для просмотра архивных данных АСДКУВ использовать программное обеспечение «Таблицы и графики».

4.5. Требования к информационному обеспечению

Видеокадры  (мнемосхемы) АСУ ТП ВРУ должно соответствовать стандартам АО «Мосводоканал».
Организация  хранения архивной информации АСУ ТП ВРУ должно соответствовать   правилам хранения информации АСДКУ АО «Мосводоканал».

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

В рамках пуско-наладочных работ необходимо обеспечить в ЦДУ АО «Мосводоканал»:

· Обмен  производственной информацией с  ВРУ по каналам связи, которые предоставляет Заказчик; 

· Отобразить информацию на видеокадрах (мнемосхемах) и интегрировать мнемосхемы в существующую систему навигации;

· Для предупредительных и аварийных сигналов организовать визуальную и  звуковую сигнализацию;

· Настроить возможность изменения режима автоматики  ВРУ; 

· Настроить возможность телеуправления отдельными исполнительными механизмами и системами ВРУ;

· Ведение архива производственной информации с возможностью просмотра с помощью программы «Таблицы и графики».

· Работы по интеграции должны проводиться без остановки работы существующих функций АСДКУ АО «Мосводоканал».

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

Для приемки системы диспетчеризации в рамках данных работ должна быть разработана программа приемо-сдаточных испытаний.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

При подготовке документации руководствоваться следующими документами:

· ГОСТ 34.201-89. виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

· РД 50-34.698-90. автоматизированные системы. требования к содержанию документов.

Отчётные документы должны предоставляться Исполнителем Заказчику в двух экземплярах в бумажном и электронном виде.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1 Ведомость входных/выходных сигналов ВРУ.

                                             ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
_______________ 

"____"_______________ 2016г.
	
	Подрядчик:

______________
 "____"_____________ 2016г.


Приложение 

к  ТЕХНИЧЕСКОМУ  ЗАДАНИЮ

на выполнение работ  по интеграции АСУ ТП
 водопроводного регулирующего узла (ВРУ)


	Ведомость входных/выходных сигналов

	№
	Технологическое оборудование
	Наименование сигнала
	Позиция
	Кол.
	Тип сигнала

	
	
	
	
	
	ТС
	ТУ
	ТИ
	Знач. сигнала

	Водопроводный регулирующий узел

	Камера переключения. Пр. кол. №2 (подача из города)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Подающий трубопровод Ду400
	Давление
	Д9
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	2
	Подающий трубопровод Ду400
	Давление
	Д10
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	3
	Камера переключения
	Затопление
	Д21
	1
	1
	 
	 
	СК

	4
	Переключающая запорно-регулирующая арматура
	Контроль/управление
	М76…М78,78.1,79,80
	6
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	Камера переключения. Пр. кол. №1 (подача в магистральную сеть Сколково)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Напорный трубопровод Ду500
	Давление
	Д7
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	6
	Напорный трубопровод Ду500
	Давление
	Д8
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	7
	Камера переключения
	Затопление
	Д20
	1
	1
	 
	 
	СК

	8
	Переключающая запорно-регулирующая арматура
	Контроль/управление
	М72,72.1,73,73.1,74,75
	6
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	РЧВ1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	РЧВ1
	Уровень
	Д13
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	10
	РЧВ1
	Аварийный уровень
	Д18
	1
	1
	 
	 
	СК

	11
	РЧВ2
	Уровень
	Д14
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	12
	РЧВ2
	Аварийный уровень
	Д19
	1
	1
	 
	 
	СК

	Камера переключения. Пр. кол. №3 (связка между РЧВ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Переключающая запорно-регулирующая арматура
	Контроль/управление
	М71
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	Фильтры-поглотители (4шт). 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Трубопровод отвода воздуха из РЧВ
	Избыточное давление (разрежение)
	Д3…Д6
	4
	 
	 
	4
	4-20мА

	15
	Переключающая запорно-регулирующая арматура
	Контроль/управление
	М67…М70
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	Здание ВРУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Переключающая запорно-регулирующая арматура
	Контроль/управление
	М37…М66
	30
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	17
	Коллектор на всасе
	Мутность-реальное значение
	Д25
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	17
	Коллектор на всасе
	Мутность-среднее значение
	Д25
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	17
	Коллектор на всасе
	Мутность-максимальное значение
	Д25
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	17
	Коллектор на всасе
	Мутность-минимальное значение
	Д25
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	17
	Коллектор на всасе
	Мутность-превышение ПДК
	Д25
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	17
	Коллектор на всасе
	Мутность-профилактика (ППР)
	Д25
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	18
	Напорный трубопровод №1 (Ду500)
	Расход
	Д24
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	19
	Напорный трубопровод №2 (Ду500)
	Расход
	Д24
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	24
	Напорный трубопровод НА№5 (30)
	Давление
	Д2
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	25
	Напорный трубопровод НА№6 (29)
	Давление
	Д1
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	26
	Дренажный приямок №1
	АУД
	Д17
	1
	1
	 
	 
	СК

	27
	Дренажный приямок №2
	АУД
	Д16
	1
	1
	 
	 
	СК

	28
	Напорный трубопровод №1,2 (Ду500)
	Хлор-текущее значение
	Д26
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	28
	Напорный трубопровод №1,2 (Ду500)
	Системная ошибка
	Д26
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	28
	Напорный трубопровод №1,2 (Ду500)
	Системное предупреждение
	Д26
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	29
	Огнезадерживающий клапан
	Сработал
	1MS…6MS
	6
	6
	 
	 
	СК

	30
	Машинный зал
	Температура
	Д96.1
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	31
	МДП
	Температура
	Д96.2
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	32
	Охранно-пожарная сигнализация
	Пожар
	С2000-СП1
	1
	1
	 
	 
	СК

	32
	Охранно-пожарная сигнализация
	Тревога
	С2000-СП1
	1
	1
	 
	 
	СК

	32
	Охранно-пожарная сигнализация
	Неисправность ОПС
	С2000-СП1
	1
	1
	 
	 
	СК

	33
	Приточная вентиляция
	Авария
	П1.1…П2
	3
	3
	 
	 
	СК

	33
	Приточная вентиляция
	Работа
	П1.1…П2
	3
	3
	 
	 
	СК

	34
	Трубопровод ХВС (собств. нужды)
	Расход
	Д30
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	Шкаф управления насосным агрегатом НА№1…НА№6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Преобразователь частоты
	Готовность - ПЧ
	ШУНА1…6
	 
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	35
	Преобразователь частоты
	Работа - ПЧ
	ШУНА1…6
	 
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	35
	Преобразователь частоты
	Авария - ПЧ
	ШУНА1…6
	 
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	35
	Преобразователь частоты
	Авария - перегрев по току
	ШУНА1…6
	 
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	35
	Преобразователь частоты
	Скорость вращения ЭД
	ШУНА1…6
	 
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	35
	Преобразователь частоты
	Частота вращения ЭД
	ШУНА1…6
	 
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	35
	Преобразователь частоты
	Разрешение пуска ПЧ
	ШУНА1…6
	 
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	35
	Преобразователь частоты
	Ток
	ШУНА1…6
	 
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	35
	Преобразователь частоты
	Включить/отключить
	ШУНА1…6
	 
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	35
	Преобразователь частоты
	Задание частоты вращения
	ШУНА1…6
	 
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	35
	Контактор "от сети"
	Включить/отключить
	ШУНА1…6
	 
	 
	6
	 
	24VDC

	35
	Ключ выбора режима 1
	Режим "ПЧ"
	ШУНА1…6
	 
	6
	 
	 
	СК

	35
	Ключ выбора режима 1
	Режим "Сеть"
	ШУНА1…6
	 
	6
	 
	 
	СК

	35
	Ключ выбора режима 2
	Режим "МУ"
	ШУНА1…6
	 
	6
	 
	 
	СК

	35
	Ключ выбора режима 2
	Режим "АУ"
	ШУНА1…6
	 
	6
	 
	 
	СК

	35
	Вводной автомат
	Включен
	ШУНА1…6
	 
	6
	 
	 
	СК

	35
	Вводной автомат
	Авария
	ШУНА1…6
	 
	6
	 
	 
	СК

	35
	PTC защита э/д
	Авария
	ШУНА1…6
	 
	6
	 
	 
	СК

	Канализационная насосная станция (КНС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Насосный агрегат
	Работа
	М35, М36
	2
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	36
	Насосный агрегат
	Авария
	М35, М36
	2
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	36
	Насосный агрегат
	Включить/отключить
	М35, М36
	2
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	36
	Насосная станция
	Авария
	 
	1
	1
	 
	 
	СК

	37
	Приемный резервуар
	Уровень
	Д15
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	38
	Приемный резервуар
	Затопление
	Д22
	1
	1
	 
	 
	СК

	39
	Напорный тр-д
	Давление
	Д11, Д12
	2
	 
	 
	2
	4-20мА

	40
	Напорный тр-д
	Расход
	Д31, Д32
	2
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	Локальные очистные сооружения (ЛОС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Пескоилоотделитель
	Аварийный уровень осадка
	Д27
	1
	1
	 
	 
	СК

	41
	Пескоилоотделитель
	Неисправность датчика контроля осадка
	Д27
	1
	1
	 
	 
	СК

	42
	Нефтемаслосепаратор
	Наличие нефтяной пленки
	Д28
	1
	1
	 
	 
	СК

	42
	Нефтемаслосепаратор
	Неисправность датчика контроля нефти
	Д28
	1
	1
	 
	 
	СК

	Главный распределительный щит ГРЩ-0,4кВ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Автомат питания НА№1
	Включен
	1QF2
	1
	1
	 
	 
	СК

	43
	Автомат питания НА№1
	Авария
	1QF2
	1
	1
	 
	 
	СК

	44
	Автомат питания НА№2
	Включен
	1QF3
	1
	1
	 
	 
	СК

	44
	Автомат питания НА№2
	Авария
	1QF3
	1
	1
	 
	 
	СК

	45
	Автомат питания НА№3
	Включен
	1QF4
	1
	1
	 
	 
	СК

	45
	Автомат питания НА№3
	Авария
	1QF4
	1
	1
	 
	 
	СК

	46
	Автомат питания фильтров-поглотителей1
	Включен
	1QF6
	1
	1
	 
	 
	СК

	46
	Автомат питания фильтров-поглотителей1
	Авария
	1QF6
	1
	1
	 
	 
	СК

	47
	Автомат питания фильтров-поглотителей2
	Включен
	1QF7
	1
	1
	 
	 
	СК

	47
	Автомат питания фильтров-поглотителей2
	Авария
	1QF7
	1
	1
	 
	 
	СК

	48
	Автомат питания фильтров-поглотителей3
	Включен
	1QF8
	1
	1
	 
	 
	СК

	48
	Автомат питания фильтров-поглотителей3
	Авария
	1QF8
	1
	1
	 
	 
	СК

	49
	Автомат питания фильтров-поглотителей4
	Включен
	1QF9
	1
	1
	 
	 
	СК

	49
	Автомат питания фильтров-поглотителей4
	Авария
	1QF9
	1
	1
	 
	 
	СК

	50
	Автомат питания щита задвижек. Ввод1
	Включен
	1QF10
	1
	1
	 
	 
	СК

	50
	Автомат питания щита задвижек. Ввод1
	Авария
	1QF10
	1
	1
	 
	 
	СК

	51
	Автомат питания щита МДП. Ввод1
	Включен
	1QF16
	1
	1
	 
	 
	СК

	51
	Автомат питания щита МДП. Ввод1
	Авария
	1QF16
	1
	1
	 
	 
	СК

	52
	Автомат питания щита КНС. Ввод1
	Включен
	1QF20
	1
	1
	 
	 
	СК

	52
	Автомат питания щита КНС. Ввод1
	Авария
	1QF20
	1
	1
	 
	 
	СК

	53
	Автомат питания НА№4
	Включен
	2QF2
	1
	1
	 
	 
	СК

	53
	Автомат питания НА№4
	Авария
	2QF2
	1
	1
	 
	 
	СК

	54
	Автомат питания НА№5
	Включен
	2QF3
	1
	1
	 
	 
	СК

	54
	Автомат питания НА№5
	Авария
	2QF3
	1
	1
	 
	 
	СК

	55
	Автомат питания НА№6
	Включен
	2QF4
	1
	1
	 
	 
	СК

	55
	Автомат питания НА№6
	Авария
	2QF4
	1
	1
	 
	 
	СК

	56
	Автомат питания щита задвижек. Ввод2
	Включен
	2QF5
	1
	1
	 
	 
	СК

	56
	Автомат питания щита задвижек. Ввод2
	Авария
	2QF5
	1
	1
	 
	 
	СК

	57
	Автомат питания щита МДП. Ввод2
	Включен
	2QF12
	1
	1
	 
	 
	СК

	57
	Автомат питания щита МДП. Ввод2
	Авария
	2QF12
	1
	1
	 
	 
	СК

	58
	Автомат питания щита КНС. Ввод2
	Включен
	2QF17
	1
	1
	 
	 
	СК

	58
	Автомат питания щита КНС. Ввод2
	Авария
	2QF17
	1
	1
	 
	 
	СК

	59
	АВР. Zelio
	Включен / отключен
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	59
	АВР. Zelio
	Авария
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	59
	АВР. Zelio
	Включен / отключен
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	59
	АВР. Zelio
	Авария
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	59
	АВР. Zelio
	Включен / отключен
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	59
	АВР. Zelio
	Авария
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	59
	АВР. Zelio
	Включен / отключен
	QF4
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	59
	АВР. Zelio
	Авария
	QF4
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	59
	АВР. Zelio
	Работа дизель-генератора
	ДГ
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	59
	АВР. Zelio
	Авария дизель-генератора
	ДГ
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	59
	АВР. Zelio
	Отсутствие напряжения на вводе №1
	KSV1
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	59
	АВР. Zelio
	Отсутствие напряжения на вводе №2
	KSV2
	1
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	60
	АВР. Micrologic 5.0H
	Качество электроэнергии: основные гармоники; коэффициент искажения; амплитуда и фаза гармоник; параметры тока и напряжения; программируемая аварийная сигнализация
	QF1, QF2
	2
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	61
	АВР. Micrologic 5.0A
	Качество электроэнергии: параметры тока; программируемая аварийная сигнализация
	QF3, QF4
	2
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	62
	Шкаф технологического учета эл/энергии 
	Параметры, снимаемые с PM710: основные гармоники; коэффициент искажения; амплитуда и фаза гармоник; параметры тока и напряжения; программируемая аварийная сигнализация
	=2ШУ-W1…W6
	6
	 
	 
	 
	RS-485 Modbus

	63
	Шкаф контрольно-измерительных приборов
	Вводной автомат отключен
	=ШКИП
	1
	1
	 
	 
	СК

	63
	Шкаф контрольно-измерительных приборов
	Аварийное отключение вводного автомата
	=ШКИП
	1
	1
	 
	 
	СК

	63
	Шкаф контрольно-измерительных приборов
	Неисправность аккумулятора ИБП
	=ШКИП
	1
	1
	 
	 
	СК

	63
	Шкаф контрольно-измерительных приборов
	Дверь закрыта
	=ШКИП
	1
	1
	 
	 
	СК

	64
	Шкаф контроллера
	Вводной автомат отключен
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	64
	Шкаф контроллера
	Аварийное отключение вводного автомата
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	64
	Шкаф контроллера
	УЗИП в норме
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	64
	Шкаф контроллера
	Нет напряжения питания в шкафу
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	64
	Шкаф контроллера
	Блок питания в норме
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	64
	Шкаф контроллера
	Неисправность аккумулятора ИБП
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	64
	Шкаф контроллера
	Время работы ИБП - 15мин
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	64
	Шкаф контроллера
	Требуется замена аккумулятора
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	64
	Шкаф контроллера
	Дверь закрыта
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	64
	Шкаф контроллера
	ВППР
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	64
	Шкаф контроллера
	Сброс
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	64
	Шкаф контроллера
	Сирена
	=ШК
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	 
	Итого:
	 
	116
	7
	19
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сокращения:

	ТС -  телесигнализация

	ТУ - телеуправление

	ТИ - телеизмерение


Приложение №2

к договору №______________ от __.__.2016 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на выполнение работ  по интеграции АСУ ТП
объекта «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение инновационного центра «Сколково». Канализационная насосная станция №1 с аварийно-регулирующим резервуаром №1 (АРР-1) включая напорные трубопроводы (КНС №1)» и 

объекта «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение инновационного центра «Сколково». Канализационная насосная станция №2 с аварийно-регулирующим резервуаром №2 (АРР-2) включая напорные трубопроводы (КНС №2)» 
в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления канализацией (АСДКУК) АО «Мосводоканал»

9. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Наименование выполняемых работ

Интеграции АСУ ТП канализационных насосных станций (КНС1 и КНС2) Инновационного центра «Сколково»» в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления канализацией (АСДКУК) АО «Мосводоканал»

9.2. Сроки выполнения работ

Начало:    с даты заключения договора 

Окончание:    1 месяц с даты заключения договора.

9.3. Определения, обозначения и сокращения

	АО
	Акционерное общество

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	АРР
	Аварийно-регулирующий резервуар

	АСДКУК
	Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления канализацией

	АСУ ТП
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	ВРУ
	Водопроводный  регулируемый узел

	КНС
	Канализационная насосная станция

	ЦДУ
	Центральное диспетчерское управление

	SCADA
	Supervisory control and data acquisition (диспетчерское управление и сбор данных)

	SQL
	Structured Query Language  (язык структурированных запросов)


10. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СИСТЕМЫ

Обеспечение оперативной и достоверной информацией о работе канализационных насосных станций инновационного центра «Сколково»  в АО «Мосводоканал».

Возможность оперативного (удаленного) изменения режимов работы объектов.

Оперативное реагирование на внештатные и аварийные ситуации.

Обеспечение возможности ретроспективного анализа работы сооружений для задач оптимизации и определения причин аварийных ситуаций   в АО «Мосводоканал».  

11. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

В инновационном центре «Сколково» находятся две КНС (КНС№1 и КНС№2)  с аварийно-регулирующими резервуарами.

Система АСУТП  КНС предназначена для автоматического контроля за работой технологического оборудования КНС, а также передачи информации о работе насосной станции на АРМ оператора насосной станции.

Ведомости  входных/выходных сигналов КНС представлены в приложениях №1 и №2.

12. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

12.1. Требования к системе в целом

Требования к структуре и функционированию системы

Система АСУ ТП  КНС включает нижний  и верхний уровень. Нижний уровень АСУ ТП - уровень  контроллерного оборудования, на котором установлена программа локальной автоматики.

Верхний уровень АСУ ТП КНС включает SCADA сервер-АРМ , который подключен к контроллерному оборудованию с помощью Ethernet канала связи.

Информация из АСУ ТП КНС должна передаваться в смежную систему АСДКУК ЦДУ АО «Мосводоканал» из нижнего уровня АСУ ТП КНС с помощью Ethernet канала связи.

Требования к надежности

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих нештатных ситуаций:

· при сбоях технических средств;

· при сбоях системного и прикладного программного обеспечения;

· при сбоях связанных с несанкционированным доступом, ошибках в смежных системах;

· при ошибках обслуживания  системы.

Система должна быть доступна круглосуточно (24 часа в сутки, 7 дней в неделю).

Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к данным и инструментам управления технологическими процессами путем разграничения доступа пользователей посредством системы паролей. 

Должны быть предусмотрены группы (роли) прав доступа.

Права пользователей должны быть разграничены по таким возможностям работы с данными:

· Получение данных (контроль технологических процессов для подсистем АСУ ТП);

· Выполнение функций управления АСУ ТП (только для подсистем АСУ ТП);

· Администрирование, назначение прав другим пользователям

Подсистемы АСУ ТП должны обеспечивать регистрацию следующих действий пользователей в отдельные журналы:

· Изменение уставок формирования аварийных сообщений, в том числе блокировка аварийных сообщений;

· Изменение режимов  управления технологическим процессом, в том числе: переход с автоматического режима на режим телеуправления,  изменение уставок автоматического управления;

· Команды управления исполнительными механизмами.

Журналы действий пользователей  должны содержать информацию о дате и времени, идентификация пользователя, объекта, действия, результата и т.д.

12.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

В ЦДУ АО «Мосводоканал» обеспечить контроль технологических параметров каждой КНС  с сохранением этих данных в архивах АСДКУК.

В ЦДУ АО «Мосводоканал» обеспечить возможность удаленного управления КНС в пределах возможностей локальной автоматики.

12.3. Требования к техническому обеспечению

При выполнении работ необходимо использовать существующее у Заказчика оборудование.  

12.4. Требования к программному обеспечению

При выполнении работ необходимо использовать существующие у Заказчика лицензии на программное обеспечение.  

Для SCADA серверов  и АРМ-ов АСУТП  использовать программное обеспечение IFIX v5.5.

Для SQL сервера использовать Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard.

Для просмотра архивных данных АСДКУК использовать программное обеспечение «Таблицы и графики».

12.5. Требования к информационному обеспечению

Видеокадры  (мнемосхемы) АСУ ТП КНС должно соответствовать стандартам АО «Мосводоканал».
Организация  хранения архивной информации АСУ ТП КНС должно соответствовать   правилам хранения информации АСДКУ АО «Мосводоканал».

13. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

В рамках пуско-наладочных работ необходимо обеспечить в ЦДУ АО «Мосводоканал»:

· Обмен  производственной информацией   с  КНС по каналам связи, которые предоставляет Заказчик; 

· Отобразить информацию на видеокадрах (мнемосхемах) и интегрировать мнемосхемы в существующую систему навигации;

· Для предупредительных и аварийных сигналов организовать визуальную и  звуковую сигнализацию;

· Настроить возможность изменения режима автоматики  КНС; 

· Настроить возможность телеуправления отдельными исполнительными механизмами и системами КНС;

· Ведение архива производственной информации с возможностью просмотра с помощью программы «Таблицы и графики».

· Работы по интеграции должны проводиться без остановки работы существующих функций АСДКУК АО «Мосводоканал».

14. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

Для приемки системы диспетчеризации в рамках данных работ должна быть разработана программа приемо-сдаточных испытаний.

15. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

При подготовке документации руководствоваться следующими документами:

· ГОСТ 34.201-89. виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

· РД 50-34.698-90. автоматизированные системы. требования к содержанию документов.

Отчётные документы должны предоставляться Исполнителем Заказчику в двух экземплярах в бумажном и электронном виде.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ 

16.1 Ведомость входных/выходных сигналов КНС1

16.1 Ведомость входных/выходных сигналов КНС2

                                             ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
_______________ 

"____"_______________ 2016г.
	
	Подрядчик:

______________ 
"____"_____________ 2016г.


Приложение 1

к  ТЕХНИЧЕСКОМУ  ЗАДАНИЮ

на выполнение работ  по интеграции АСУ ТП
канализационных насосных станций
Ведомость входных/выходных сигналов КНС1
	Ведомость входных/выходных сигналов

	№
	Технологическое оборудование
	Наименование сигнала
	Позиция
	Кол.
	Тип сигнала

	
	
	
	
	
	ТС
	ТУ
	ТИ
	Знач. сигнала

	Шкаф контроллера

	Приемная камера К-0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Камера К-0
	Затопление
	Д1
	1
	1
	 
	 
	СК

	2
	Приемная ЗРА
	Открыта
	М1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	Здание КНС
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Приемный резервуар 1
	Уровень
	Д2
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	79
	Приемный резервуар 1
	Аварийный уровень
	Д6
	1
	1
	 
	 
	TCP/IP MBE

	4
	Приемный резервуар 2
	Уровень
	Д3
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	85
	Приемный резервуар 2
	Аварийный уровень
	Д7
	1
	1
	 
	 
	TCP/IP MBE

	5
	Напорный трубопровод 1
	Давление
	Д8
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	6
	Напорный трубопровод 1
	Расход
	Д10
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	7
	Напорный трубопровод 2
	Давление
	Д9
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	8
	Напорный трубопровод 2
	Расход
	Д11
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	9
	Газосигнализатор в помещении КНС
	Неисправность
	Д12.1
	1
	1
	 
	 
	СК

	9
	Газосигнализатор в помещении КНС
	Канал 1. Порог 1
	Д12.1
	1
	1
	 
	 
	СК

	9
	Газосигнализатор в помещении КНС
	Канал 1. Порог 2
	Д12.1
	1
	1
	 
	 
	СК

	9
	Газосигнализатор в помещении КНС
	Неисправность
	Д12.2
	1
	1
	 
	 
	СК


	9
	Газосигнализатор в помещении КНС
	Канал 1. Порог 1
	Д12.2
	1
	1
	 
	 
	СК

	9
	Газосигнализатор в помещении КНС
	Канал 1. Порог 2
	Д12.2
	1
	1
	 
	 
	СК

	10
	Помещение КНС
	Температура
	Д19
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	11
	Приемные/переключающие ЗРА
	Открыта
	М2…М4, М7…М11
	8
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	12
	Напорные ЗРА
	Открыта
	М12…М15
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	13
	Коллекторные/переключающие ЗРА
	Открыта
	М16…М20
	5
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	14
	ЗРА системы взмучивания осадка
	Открыта
	М21, М22
	2
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	Камера переключения К-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Камера К-2
	Затопление
	Д13
	1
	1
	 
	 
	СК

	16
	Переключающие ЗРА
	Открыта
	М23…М25
	3
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	Камера переключения К-3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Камера К-3
	Затопление
	Д14
	1
	1
	 
	 
	СК

	18
	Переключающие ЗРА
	Открыта
	М26…М28
	3
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	Здание АРР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Резервуар 1
	Уровень
	Д15
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	20
	Резервуар 1
	Аварийный уровень
	Д17
	1
	1
	 
	 
	СК

	21
	Резервуар 2
	Уровень
	Д16
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	22
	Резервуар 2
	Аварийный уровень
	Д18
	1
	1
	 
	 
	СК

	23
	Приемные ЗРА
	Открыта
	М29, М30
	2
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	24
	Отводящая ЗРА
	Открыта
	М31
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	Электрощитовая
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Приточная вентиляция
	Работа
	П1
	1
	1
	 
	 
	СК

	25
	Приточная вентиляция
	Авария
	П1
	1
	1
	 
	 
	СК

	26
	Вытяжная вентиляция
	Работа
	В1, В2
	2
	2
	 
	 
	СК

	26
	Вытяжная вентиляция
	Авария
	В1, В2
	2
	2
	 
	 
	СК

	27
	Охранно-пожарная сигнализация
	Пожар
	С2000-СП1
	1
	1
	 
	 
	СК

	27
	Охранно-пожарная сигнализация
	Тревога
	С2000-СП1
	1
	1
	 
	 
	СК

	27
	Охранно-пожарная сигнализация
	Неисправность ОПС
	С2000-СП1
	1
	1
	 
	 
	СК

	Вводно-распределительное устройство ВРУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	АВР. Zelio
	Ввод1. Вводной автомат включен / отключен
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Ввод1. Вводной автомат авария
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Ввод2. Вводной автомат включен / отключен
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Ввод2. Вводной автомат авария
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Секционный автомат включен / отключен
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Секционный автомат авария
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Отсутствие напряжения на вводе №1
	KSV1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Отсутствие напряжения на вводе №2
	KSV2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Разъединитель ввода1 включен / отключен
	1QS
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Разъединитель ввода2 включен / отключен
	2QS
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Напряжение A-N
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Напряжение B-N
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Напряжение C-N
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Напряжение A-B
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Напряжение B-C
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Напряжение A-C
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Ток A
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Ток B
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Ток C
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Потребление активной энергии 
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Потребление реактивной энергии 
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Потребление полной энергии 
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Коэффициент мощности 
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Напряжение A-N
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Напряжение B-N
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Напряжение C-N
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Напряжение A-B
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Напряжение B-C
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Напряжение A-C
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Ток A
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Ток B
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Ток C
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Потребление активной энергии 
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Потребление реактивной энергии 
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Потребление полной энергии 
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Коэффициент мощности 
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Напряжение A-N
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Напряжение B-N
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Напряжение C-N
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Напряжение A-B
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Напряжение B-C
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Напряжение A-C
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Ток A
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Ток B
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Ток C
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Потребление активной энергии 
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Потребление реактивной энергии 
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Потребление полной энергии 
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Коэффициент мощности 
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	32
	Автомат питания ЗРА
	Авария общая на все ЗРА, питающиеся от 1 секции
	1QF3, 1QF5,…, 1QF13
	1
	1
	 
	 
	СК

	42
	Автомат питания волоконно-оптической связи
	Включен
	1QF14
	1
	1
	 
	 
	СК

	42
	Автомат питания волоконно-оптической связи
	Авария
	1QF14
	1
	1
	 
	 
	СК

	43
	Автомат питания решетки-дробилки
	Включен
	1QF18
	1
	1
	 
	 
	СК

	43
	Автомат питания решетки-дробилки
	Авария
	1QF18
	1
	1
	 
	 
	СК

	44
	Автомат питания ШК
	Включен
	1QF24
	1
	1
	 
	 
	СК

	44
	Автомат питания ШК
	Авария
	1QF24
	1
	1
	 
	 
	СК

	45
	Автомат питания ШКИП
	Включен
	1QF25
	1
	1
	 
	 
	СК

	45
	Автомат питания ШКИП
	Авария
	1QF25
	1
	1
	 
	 
	СК

	46
	Автомат питания САУ
	Включен
	1QF29
	1
	1
	 
	 
	СК

	46
	Автомат питания САУ
	Авария
	1QF29
	1
	1
	 
	 
	СК

	47
	Автомат питания НА1
	Включен
	1QF30
	1
	1
	 
	 
	СК

	47
	Автомат питания НА1
	Авария
	1QF30
	1
	1
	 
	 
	СК

	48
	Автомат питания НА2
	Включен
	1QF31
	1
	1
	 
	 
	СК

	48
	Автомат питания НА2
	Авария
	1QF31
	1
	1
	 
	 
	СК

	51
	Автомат питания решетки-дробилки
	Включен
	2QF2
	1
	1
	 
	 
	СК

	51
	Автомат питания решетки-дробилки
	Авария
	2QF2
	1
	1
	 
	 
	СК

	52
	Автомат питания САУ
	Включен
	2QF3
	1
	1
	 
	 
	СК

	52
	Автомат питания САУ
	Авария
	2QF3
	1
	1
	 
	 
	СК

	53
	Автомат питания НА3
	Включен
	2QF4
	1
	1
	 
	 
	СК

	53
	Автомат питания НА3
	Авария
	2QF4
	1
	1
	 
	 
	СК

	54
	Автомат питания НА4
	Включен
	2QF5
	1
	1
	 
	 
	СК

	54
	Автомат питания НА4
	Авария
	2QF5
	1
	1
	 
	 
	СК

	55
	Автомат питания ЗРА
	Авария общая на все ЗРА, питающиеся от 2 секции
	2QF12,…, 2QF30
	1
	1
	 
	 
	СК

	Шкаф учета ШУ2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Напряжение A-N
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Напряжение B-N
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Напряжение C-N
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Напряжение A-B
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Напряжение B-C
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Напряжение A-C
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Ток A
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Ток B
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Ток C
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Потребление активной энергии 
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Потребление реактивной энергии 
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Потребление полной энергии 
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Коэффициент мощности 
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	Внутренние сигналы шкафов
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	Шкаф контрольно-измерительных приборов
	Вводной автомат отключен
	=ШКИП
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контрольно-измерительных приборов
	Аварийное отключение вводного автомата
	=ШКИП
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контрольно-измерительных приборов
	Неисправность аккумулятора ИБП
	=ШКИП
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контрольно-измерительных приборов
	Дверь закрыта
	=ШКИП
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Вводной автомат отключен
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Аварийное отключение вводного автомата
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	УЗИП в норме
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Нет напряжения питания в шкафу
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Блок питания в норме
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Неисправность аккумулятора ИБП
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Время работы ИБП - 15мин
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Требуется замена аккумулятора
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Дверь закрыта
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	ВППР
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Сброс
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Сирена
	=ШК
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	САУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	Приемный резервуар. Секция 1
	Включение 1 очереди
	Д4
	1
	1
	 
	 
	СК

	78
	Приемный резервуар. Секция 1
	Включение 2 очереди
	Д4
	1
	1
	 
	 
	СК

	78
	Приемный резервуар. Секция 1
	Отключение 1 очереди
	Д4
	1
	1
	 
	 
	СК

	78
	Приемный резервуар. Секция 1
	Отключение 2 очереди
	Д4
	1
	1
	 
	 
	СК

	84
	Приемный резервуар. Секция 2
	Включение 1 очереди
	Д5
	1
	1
	 
	 
	СК

	84
	Приемный резервуар. Секция 2
	Включение 2 очереди
	Д5
	1
	1
	 
	 
	СК

	84
	Приемный резервуар. Секция 2
	Отключение 1 очереди
	Д5
	1
	1
	 
	 
	СК

	84
	Приемный резервуар. Секция 2
	Отключение 2 очереди
	Д5
	1
	1
	 
	 
	СК

	83
	Система автоматического управления САУ
	НА1 - МУ
	 
	1
	1
	 
	 
	СК

	83
	Система автоматического управления САУ
	НА1 - ЛАУ
	 
	1
	1
	 
	 
	СК

	83
	Система автоматического управления САУ
	НА1 - АУ
	 
	1
	1
	 
	 
	СК

	83
	Система автоматического управления САУ
	НА2 - МУ
	 
	1
	1
	 
	 
	СК

	83
	Система автоматического управления САУ
	НА2 - ЛАУ
	 
	1
	1
	 
	 
	СК

	83
	Система автоматического управления САУ
	НА2 - АУ
	 
	1
	1
	 
	 
	СК

	83
	Система автоматического управления
	НА3 - МУ
	 
	1
	1
	 
	 
	СК

	83
	Система автоматического управления
	НА3 - ЛАУ
	 
	1
	1
	 
	 
	СК

	83
	Система автоматического управления
	НА3 - АУ
	 
	1
	1
	 
	 
	СК

	83
	Система автоматического управления
	НА4 - МУ
	 
	1
	1
	 
	 
	СК

	83
	Система автоматического управления
	НА4 - ЛАУ
	 
	1
	1
	 
	 
	СК

	83
	Система автоматического управления
	НА4 - АУ
	 
	1
	1
	 
	 
	СК

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого ШК:
	84
	1
	9
	 

	ШУН1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Вводной автомат включен
	1-QS1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Подать питание НА1 от ПЧ
(включить 1-КМ1)
	1-КМ1
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Подать питание НА1 от УПП
(включить 1-КМ2)
	1-КМ2
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Подать питание на УПП
(включить 1-КМ3)
	1-КМ3
	1
	 
	0
	 
	управляется от УПП

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Питание НА1 от ПЧ
(состояние 1-КМ1)
	1-КМ1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Питание НА1 от УПП
(состояние 1-КМ2)
	1-КМ2
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Питание УПП
(состояние 1-КМ3)
	1-КМ3
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Пуск УПП
	1-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Стоп УПП
	1-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Авария УПП
	1-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Работа НА1
	1-КМ2+
1-КМ3+
1-А1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Авария НА1
	СХЗ-НА1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкафы управления насосными агрегатами ШУН1
	Открыта дверь
	ШУН1
	1
	1
	 
	 
	СК

	Итого ШУН1:
	7
	2
	0
	 

	ЧП1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП1
	Питание ПЧ от ШУН1
(включить КМ1)
	КМ1
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП1
	Питание ПЧ от ШУН2
(включить КМ2)
	КМ2
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП1
	Питание ПЧ от ШУН1
(состояние КМ1)
	КМ1
	1
	1
	 
	 
	СК

	82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП1
	Питание ПЧ от ШУН2
(состояние КМ2)
	КМ2
	1
	1
	 
	 
	СК

	80,…, 82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП1
	Открыта дверь
	ЧП1
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Преобразователь частоты
	Готовность - ПЧ
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Работа - ПЧ
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Авария - ПЧ
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Авария - перегрев по току
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Скорость вращения ЭД
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Частота вращения ЭД
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Разрешение пуска ПЧ
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Ток
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Включить/отключить
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Задание частоты вращения
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	Итого ЧП1:
	3
	2
	0
	 

	ШУН2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Вводной автомат включен
	2-QS1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Подать питание НА2 от ПЧ
(включить 2-КМ1)
	2-КМ1
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Подать питание НА2 от УПП
(включить 2-КМ2)
	2-КМ2
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Подать питание на УПП
(включить 2-КМ3)
	2-КМ3
	1
	 
	0
	 
	управляется от УПП

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Питание НА2 от ПЧ
(состояние 2-КМ1)
	2-КМ1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Питание НА2 от УПП
(состояние 2-КМ2)
	2-КМ2
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Питание УПП
(состояние 2-КМ3)
	2-КМ3
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Пуск УПП
	2-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Стоп УПП
	2-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Авария УПП
	2-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Работа НА2
	2-КМ2+
2-КМ3+
2-А1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Авария НА2
	СХЗ-НА2
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Открыта дверь
	ШУН2
	1
	1
	 
	 
	СК

	Итого ШУН2:
	7
	2
	0
	 

	ШУН3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Вводной автомат включен
	3-QS1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Подать питание НА3 от ПЧ
(включить 3-КМ1)
	3-КМ1
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Подать питание НА3 от УПП
(включить 3-КМ2)
	3-КМ2
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Подать питание на УПП
(включить 3-КМ3)
	3-КМ3
	1
	 
	0
	 
	управляется от УПП

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Питание НА3 от ПЧ
(состояние 3-КМ1)
	3-КМ1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Питание НА3 от УПП
(состояние 3-КМ2)
	3-КМ2
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Питание УПП
(состояние 3-КМ3)
	3-КМ3
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Пуск УПП
	3-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Стоп УПП
	3-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Авария УПП
	3-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Работа НА3
	3-КМ2+
3-КМ3+
3-А1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Авария НА3
	СХЗ-НА3
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Открыта дверь
	ШУН3
	1
	1
	 
	 
	СК

	Итого ШУН3:
	7
	2
	0
	 

	ЧП2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП2
	Питание ПЧ от ШУН3
(включить КМ3)
	КМ3
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП2
	Питание ПЧ от ШУН4
(включить КМ4)
	КМ4
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП2
	Питание ПЧ от ШУН3
(состояние КМ3)
	КМ3
	1
	1
	 
	 
	СК

	82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП2
	Питание ПЧ от ШУН4
(состояние КМ4)
	КМ4
	1
	1
	 
	 
	СК

	80,…, 82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП2
	Открыта дверь
	ЧП2
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Преобразователь частоты
	Готовность - ПЧ
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Работа - ПЧ
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Авария - ПЧ
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Авария - перегрев по току
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Скорость вращения ЭД
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Частота вращения ЭД
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Разрешение пуска ПЧ
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Ток
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Включить/отключить
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Задание частоты вращения
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	Итого ЧП2:
	3
	2
	0
	 

	ШУН4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Вводной автомат включен
	4-QS1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Подать питание НА4 от ПЧ
(включить 4-КМ1)
	4-КМ1
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Подать питание НА4 от УПП
(включить 4-КМ2)
	4-КМ2
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Подать питание на УПП
(включить 4-КМ3)
	4-КМ3
	1
	 
	0
	 
	управляется от УПП

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Питание НА4 от ПЧ
(состояние 4-КМ1)
	4-КМ1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Питание НА4 от УПП
(состояние 4-КМ2)
	4-КМ2
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Питание УПП
(состояние 4-КМ3)
	4-КМ3
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Пуск УПП
	4-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Стоп УПП
	4-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Авария УПП
	4-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Работа НА4
	4-КМ2+
4-КМ3+
4-А1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Авария НА4
	СХЗ-НА4
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Открыта дверь
	ШУН4
	1
	1
	 
	 
	СК

	Итого ШУН4:
	7
	2
	0
	 

	Всего:
	118
	13
	9
	 

	
	Сокращения:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТС - телесигнализация
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТУ - телеуправление
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТИ - телеизмерение
	
	
	
	
	
	
	

	
	LL- аварийный низкий уровень
	
	
	
	
	
	

	
	L- предупредительный низкий уровень или уровень срабатывания дискретного датчика
	
	

	
	H- предупредительный высокий уровень или уровень срабатывания дискретного датчика
	
	

	
	HH- аварийный высокий уровень
	
	
	
	
	
	


Приложение 2

к  ТЕХНИЧЕСКОМУ  ЗАДАНИЮ

на выполнение работ  по интеграции АСУ ТП
канализационных насосных станций

Ведомость входных/выходных сигналов КНС2
	Ведомость входных/выходных сигналов

	№
	Технологическое оборудование
	Наименование сигнала
	Позиция
	Кол.
	Тип сигнала

	
	
	
	
	
	ТС
	ТУ
	ТИ
	Знач. сигнала

	Шкаф контроллера КНС2

	Приемная камера К-0а
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Камера К-0
	Затопление
	Д1
	1
	1
	 
	 
	СК

	2
	Приемная ЗРА
	Открыта
	М1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	Здание КНС
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Приемный резервуар 1
	Уровень
	Д2
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	79
	Приемный резервуар 1
	Аварийный уровень
	Д6
	1
	1
	 
	 
	TCP/IP MBE

	4
	Приемный резервуар 2
	Уровень
	Д3
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	85
	Приемный резервуар 2
	Аварийный уровень
	Д7
	1
	1
	 
	 
	TCP/IP MBE

	5
	Напорный трубопровод 1
	Давление
	Д8
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	7
	Напорный трубопровод 2
	Давление
	Д9
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	9
	Газисигнализатор в помещении КНС
	Неисправность
	Д12.1
	1
	1
	 
	 
	СК

	9
	Газисигнализатор в помещении КНС
	Канал 1. Порог 1
	Д12.1
	1
	1
	 
	 
	СК

	9
	Газисигнализатор в помещении КНС
	Канал 1. Порог 2
	Д12.1
	1
	1
	 
	 
	СК

	9
	Газисигнализатор в помещении КНС
	Неисправность
	Д12.2
	1
	1
	 
	 
	СК

	9
	Газисигнализатор в помещении КНС
	Канал 1. Порог 1
	Д12.2
	1
	1
	 
	 
	СК

	9
	Газисигнализатор в помещении КНС
	Канал 1. Порог 2
	Д12.2
	1
	1
	 
	 
	СК

	10
	Помещение КНС
	Температура
	Д20
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	11
	Приемные/переключающие ЗРА
	Открыта
	М2…М4, М7…М11
	8
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	12
	Напорные ЗРА
	Открыта
	М12…М15
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	13
	Коллекторные/переключающие ЗРА
	Открыта
	М16…М20
	5
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	14
	ЗРА системы взмучивания осадка
	Открыта
	М21, М22
	2
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	Камера переключения К-0б
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Камера К-2
	Затопление
	Д13
	1
	1
	 
	 
	СК

	6
	Напорный трубопровод 1
	Расход
	Д10
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	8
	Напорный трубопровод 2
	Расход
	Д11
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	16
	Переключающие ЗРА
	Открыта
	М23…М25
	3
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	18
	Переключающие ЗРА
	Открыта
	М26…М28
	3
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	Здание АРР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Резервуар 1
	Уровень
	Д14
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	20
	Резервуар 1
	Аварийный уровень
	Д17
	1
	1
	 
	 
	СК

	21
	Резервуар 2
	Уровень
	Д15
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	22
	Резервуар 2
	Аварийный уровень
	Д18
	1
	1
	 
	 
	СК

	21
	Резервуар 3
	Уровень
	Д16
	1
	 
	 
	1
	4-20мА

	22
	Резервуар 3
	Аварийный уровень
	Д19
	1
	1
	 
	 
	СК

	23
	Приемные ЗРА
	Открыта
	М29,…, М31
	3
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	24
	Отводящая ЗРА
	Открыта
	М32
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	Электрощитовая
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Приточная вентиляция
	Работа
	П1
	1
	1
	 
	 
	СК

	25
	Приточная вентиляция
	Авария
	П1
	1
	1
	 
	 
	СК

	26
	Вытяжная вентиляция
	Работа
	В1, В2
	2
	2
	 
	 
	СК

	26
	Вытяжная вентиляция
	Авария
	В1, В2
	2
	2
	 
	 
	СК

	27
	Охранно-пожарная сигнализация
	Пожар
	С2000-СП1
	1
	1
	 
	 
	СК

	27
	Охранно-пожарная сигнализация
	Тревога
	С2000-СП1
	1
	1
	 
	 
	СК

	27
	Охранно-пожарная сигнализация
	Неисправность ОПС
	С2000-СП1
	1
	1
	 
	 
	СК

	Вводно-распределительное устройство ВРУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	АВР. Zelio
	Ввод1. Вводной автомат включен / отключен
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Ввод1. Вводной автомат авария
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Ввод2. Вводной автомат включен / отключен
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Ввод2. Вводной автомат авария
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Секционный автомат включен / отключен
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Секционный автомат авария
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Отсутствие напряжения на вводе №1
	KSV1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Отсутствие напряжения на вводе №2
	KSV2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Разъелинитель ввода1 включен / отключен
	1QS
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	28
	АВР. Zelio
	Разъелинитель ввода2 включен / отключен
	2QS
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Напряжение A-N
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Напряжение B-N
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Напряжение C-N
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Напряжение A-B
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Напряжение B-C
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Напряжение A-C
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Ток A
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Ток B
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Ток C
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Потребление активной энергии 
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Потребление реактивной энергии 
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Потребление полной энергии 
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	29
	Micrologic
	Коэффициент мощности 
	QF1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Напряжение A-N
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Напряжение B-N
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Напряжение C-N
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Напряжение A-B
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Напряжение B-C
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Напряжение A-C
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Ток A
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Ток B
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Ток C
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Потребление активной энергии 
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Потребление реактивной энергии 
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Потребление полной энергии 
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	30
	Micrologic
	Коэффициент мощности 
	QF2
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Напряжение A-N
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Напряжение B-N
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Напряжение C-N
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Напряжение A-B
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Напряжение B-C
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Напряжение A-C
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Ток A
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Ток B
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Ток C
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Потребление активной энергии 
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Потребление реактивной энергии 
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Потребление полной энергии 
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	31
	Micrologic
	Коэффициент мощности 
	QF3
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	32
	Автомат питания ЗРА
	Авария общая на все ЗРА, питающиеся от 1 секции
	1QF1,…, 1QF19
	1
	1
	 
	 
	СК

	47
	Автомат питания НА1
	Включен
	1QF26
	1
	1
	 
	 
	СК

	47
	Автомат питания НА1
	Авария
	1QF26
	1
	1
	 
	 
	СК

	48
	Автомат питания НА2
	Включен
	1QF27
	1
	1
	 
	 
	СК

	48
	Автомат питания НА2
	Авария
	1QF27
	1
	1
	 
	 
	СК

	46
	Автомат питания САУ
	Включен
	1QF28
	1
	1
	 
	 
	СК

	46
	Автомат питания САУ
	Авария
	1QF28
	1
	1
	 
	 
	СК

	43
	Автомат питания решетки-дробилки
	Включен
	1QF31
	1
	1
	 
	 
	СК

	43
	Автомат питания решетки-дробилки
	Авария
	1QF31
	1
	1
	 
	 
	СК

	53
	Автомат питания НА3
	Включен
	2QF2
	1
	1
	 
	 
	СК

	53
	Автомат питания НА3
	Авария
	2QF2
	1
	1
	 
	 
	СК

	54
	Автомат питания НА4
	Включен
	2QF3
	1
	1
	 
	 
	СК

	54
	Автомат питания НА4
	Авария
	2QF3
	1
	1
	 
	 
	СК

	52
	Автомат питания САУ
	Включен
	2QF4
	1
	1
	 
	 
	СК

	52
	Автомат питания САУ
	Авария
	2QF4
	1
	1
	 
	 
	СК

	45
	Автомат питания ШКИП
	Включен
	2QF8
	1
	1
	 
	 
	СК

	45
	Автомат питания ШКИП
	Авария
	2QF8
	1
	1
	 
	 
	СК

	44
	Автомат питания ШК
	Включен
	2QF9
	1
	1
	 
	 
	СК

	44
	Автомат питания ШК
	Авария
	2QF9
	1
	1
	 
	 
	СК

	51
	Автомат питания решетки-дробилки
	Включен
	2QF15
	1
	1
	 
	 
	СК

	51
	Автомат питания решетки-дробилки
	Авария
	2QF15
	1
	1
	 
	 
	СК

	42
	Автомат питания волоконно-оптической связи
	Включен
	2QF19
	1
	1
	 
	 
	СК

	42
	Автомат питания волоконно-оптической связи
	Авария
	2QF19
	1
	1
	 
	 
	СК

	55
	Автомат питания ЗРА
	Авария общая на все ЗРА, питающиеся от 2 секции
	2QF20,…, 2QF30
	1
	1
	 
	 
	СК

	Шкаф учета ШУ2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Напряжение A-N
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Напряжение B-N
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Напряжение C-N
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Напряжение A-B
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Напряжение B-C
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Напряжение A-C
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Ток A
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Ток B
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Ток C
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Потребление активной энергии 
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Потребление реактивной энергии 
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Потребление полной энергии 
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	76
	Многофункциональный измеритель мощности РМ710 (насосных агрегатов)
	Коэффициент мощности 
	А1,.., А4
	4
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	Внутренние сигналы шкафов
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	Шкаф контрольно-измерительных приборов
	Вводной автомат отключен
	=ШКИП
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контрольно-измерительных приборов
	Аварийное отключение вводного автомата
	=ШКИП
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контрольно-измерительных приборов
	Неисправность аккумулятора ИБП
	=ШКИП
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контрольно-измерительных приборов
	Дверь закрыта
	=ШКИП
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Вводной автомат отключен
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Аварийное отключение вводного автомата
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	УЗИП в норме
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Нет напряжения питания в шкафу
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Блок питания в норме
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Неисправность аккумулятора ИБП
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Время работы ИБП - 15мин
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Требуется замена аккумулятора
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Дверь закрыта
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	ВППР
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Сброс
	=ШК
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Шкаф контроллера
	Сирена
	=ШК
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	77
	Шкаф контроллера
	Предупреждение
	=ШК
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	САУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	Приемный резервуар. Секция 1
	Включение 1 очереди
	Д4
	1
	1
	 
	 
	 

	78
	Приемный резервуар. Секция 1
	Включение 2 очереди
	Д4
	1
	1
	 
	 
	 

	78
	Приемный резервуар. Секция 1
	Отключение 1 очереди
	Д4
	1
	1
	 
	 
	 

	78
	Приемный резервуар. Секция 1
	Отключение 2 очереди
	Д4
	1
	1
	 
	 
	 

	84
	Приемный резервуар. Секция 2
	Включение 1 очереди
	Д5
	1
	1
	 
	 
	 

	84
	Приемный резервуар. Секция 2
	Включение 2 очереди
	Д5
	1
	1
	 
	 
	 

	84
	Приемный резервуар. Секция 2
	Отключение 1 очереди
	Д5
	1
	1
	 
	 
	 

	84
	Приемный резервуар. Секция 2
	Отключение 2 очереди
	Д5
	1
	1
	 
	 
	 

	83
	Система автоматического управления САУ
	НА1 - МУ
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	83
	Система автоматического управления САУ
	НА1 - ЛАУ
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	83
	Система автоматического управления САУ
	НА1 - АУ
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	83
	Система автоматического управления САУ
	НА2 - МУ
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	83
	Система автоматического управления САУ
	НА2 - ЛАУ
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	83
	Система автоматического управления САУ
	НА2 - АУ
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	83
	Система автоматического управления
	НА3 - МУ
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	83
	Система автоматического управления
	НА3 - ЛАУ
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	83
	Система автоматического управления
	НА3 - АУ
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	83
	Система автоматического управления
	НА4 - МУ
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	83
	Система автоматического управления
	НА4 - ЛАУ
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	83
	Система автоматического управления
	НА4 - АУ
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого ШК:
	84
	2
	10
	 

	ШУН1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Вводной автомат включен
	1-QS1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Подать питание НА1 от ПЧ
(включить 1-КМ1)
	1-КМ1
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Подать питание НА1 от УПП
(включить 1-КМ2)
	1-КМ2
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Подать питание на УПП
(включить 1-КМ3)
	1-КМ3
	1
	 
	0
	 
	управляется от УПП

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Питание НА1 от ПЧ
(состояние 1-КМ1)
	1-КМ1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Питание НА1 от УПП
(состояние 1-КМ2)
	1-КМ2
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Питание УПП
(состояние 1-КМ3)
	1-КМ3
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Пуск УПП
	1-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Стоп УПП
	1-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Авария УПП
	1-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Работа НА1
	1-КМ2+
1-КМ3+
1-А1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН1
	Авария НА1
	СХЗ-НА1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкафы управления насосными агрегатами ШУН1
	Открыта дверь
	ШУН1
	1
	1
	 
	 
	СК

	Итого ШУН1:
	7
	2
	0
	 

	ЧП1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП1
	Питание ПЧ от ШУН1
(включить КМ1)
	КМ1
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП1
	Питание ПЧ от ШУН2
(включить КМ2)
	КМ2
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП1
	Питание ПЧ от ШУН1
(состояние КМ1)
	КМ1
	1
	1
	 
	 
	СК

	82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП1
	Питание ПЧ от ШУН2
(состояние КМ2)
	КМ2
	1
	1
	 
	 
	СК

	80,…, 82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП1
	Открыта дверь
	ЧП1
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Преобразователь частоты
	Готовность - ПЧ
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Работа - ПЧ
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Авария - ПЧ
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Авария - перегрев по току
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Скорость вращения ЭД
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Частота вращения ЭД
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Разрешение пуска ПЧ
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Ток
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Включить/отключить
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Задание частоты вращения
	А1
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	Итого ЧП1:
	3
	2
	0
	 

	ШУН2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Вводной автомат включен
	2-QS1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Подать питание НА2 от ПЧ
(включить 2-КМ1)
	2-КМ1
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Подать питание НА2 от УПП
(включить 2-КМ2)
	2-КМ2
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Подать питание на УПП
(включить 2-КМ3)
	2-КМ3
	1
	 
	0
	 
	управляется от УПП

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Питание НА2 от ПЧ
(состояние 2-КМ1)
	2-КМ1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Питание НА2 от УПП
(состояние 2-КМ2)
	2-КМ2
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Питание УПП
(состояние 2-КМ3)
	2-КМ3
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Пуск УПП
	2-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Стоп УПП
	2-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Авария УПП
	2-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Работа НА2
	2-КМ2+
2-КМ3+
2-А1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Авария НА2
	СХЗ-НА2
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН2
	Открыта дверь
	ШУН2
	1
	1
	 
	 
	СК

	Итого ШУН2:
	7
	2
	0
	 

	ШУН3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Вводной автомат включен
	3-QS1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Подать питание НА3 от ПЧ
(включить 3-КМ1)
	3-КМ1
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Подать питание НА3 от УПП
(включить 3-КМ2)
	3-КМ2
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Подать питание на УПП
(включить 3-КМ3)
	3-КМ3
	1
	 
	0
	 
	управляется от УПП

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Питание НА3 от ПЧ
(состояние 3-КМ1)
	3-КМ1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Питание НА3 от УПП
(состояние 3-КМ2)
	3-КМ2
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Питание УПП
(состояние 3-КМ3)
	3-КМ3
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Пуск УПП
	3-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Стоп УПП
	3-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Авария УПП
	3-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Работа НА3
	3-КМ2+
3-КМ3+
3-А1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Авария НА3
	СХЗ-НА3
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН3
	Открыта дверь
	ШУН3
	1
	1
	 
	 
	СК

	Итого ШУН3:
	7
	2
	0
	 

	ЧП2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП2
	Питание ПЧ от ШУН3
(включить КМ3)
	КМ3
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП2
	Питание ПЧ от ШУН4
(включить КМ4)
	КМ4
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП2
	Питание ПЧ от ШУН3
(состояние КМ3)
	КМ3
	1
	1
	 
	 
	СК

	82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП2
	Питание ПЧ от ШУН4
(состояние КМ4)
	КМ4
	1
	1
	 
	 
	СК

	80,…, 82
	Шкаф преобразователя частоты ЧП2
	Открыта дверь
	ЧП2
	1
	1
	 
	 
	СК

	77
	Преобразователь частоты
	Готовность - ПЧ
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Работа - ПЧ
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Авария - ПЧ
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Авария - перегрев по току
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Скорость вращения ЭД
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Частота вращения ЭД
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Разрешение пуска ПЧ
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Ток
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Включить/отключить
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	77
	Преобразователь частоты
	Задание частоты вращения
	А2
	1
	 
	 
	 
	TCP/IP MBE

	Итого ЧП2:
	3
	2
	0
	 

	ШУН4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Вводной автомат включен
	4-QS1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Подать питание НА4 от ПЧ
(включить 4-КМ1)
	4-КМ1
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Подать питание НА4 от УПП
(включить 4-КМ2)
	4-КМ2
	1
	 
	1
	 
	24VDC

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Подать питание на УПП
(включить 4-КМ3)
	4-КМ3
	1
	 
	0
	 
	управляется от УПП

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Питание НА4 от ПЧ
(состояние 4-КМ1)
	4-КМ1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Питание НА4 от УПП
(состояние 4-КМ2)
	4-КМ2
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Питание УПП
(состояние 4-КМ3)
	4-КМ3
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Пуск УПП
	4-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Стоп УПП
	4-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Авария УПП
	4-А1
	1
	 
	 
	 
	RS-485, MBRTU

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Работа НА4
	4-КМ2+
4-КМ3+
4-А1
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Авария НА4
	СХЗ-НА4
	1
	1
	 
	 
	СК

	80
	Шкаф управления насосным агрегатом ШУН4
	Открыта дверь
	ШУН4
	1
	1
	 
	 
	СК

	Итого ШУН4:
	7
	2
	0
	 

	Всего:
	118
	14
	10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сокращения:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТС - телесигнализация
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТУ - телеуправление
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТИ - телеизмерение
	
	
	
	
	
	
	

	
	LL- аварийный низкий уровень
	
	
	
	
	
	

	
	L- предупредительный низкий уровень или уровень срабатывания дискретного датчика
	
	

	
	H- предупредительный высокий уровень или уровень срабатывания дискретного датчика
	
	

	
	HH- аварийный высокий уровень
	
	
	
	
	
	


Приложение №3 

к договору №______________ от __.__.2016 

Расчет стоимости выполняемых работ
Расчет стоимости работ по объекту: «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение инновационного центра «Сколково». Водопроводный регулирующий узел (ВРУ)»:
	№ п.п.
	Наименование
	Ед-ца изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.

(без НДС)
	Стоимость итого, руб. (без НДС)



	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Интеграция АСУ ТП ВРУ
	 
	 
	
	

	1
	Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2
	система
	1
	
	

	2
	За каждый последующий сигнал измерительной информации
	сигнал
	140
	
	

	3
	Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технолог.объекта с двумя перем. (точками) контроля; вычис.или логич. Операций информ характера технолог.объекта с двумя обрабат.парам.; прог-ой лог-ой опер.упр,техн.объек.с двумя обраб.сигнал.управ-ия
	комплекс систем
	1
	
	

	4
	За каждый последующий параметр или сигнал управления
	сигнал
	140
	
	

	 
	Итого без НДС:
	 
	 
	
	

	 
	Комплексная проверка
	 
	 
	
	

	5
	Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию
	комплекс
	1
	
	

	 
	Всего без НДС:
	 
	 
	
	

	 
	НДС 18%
	 
	 
	
	

	 
	ВСЕГО с учётом НДС 18%
	 
	 
	
	


Расчет стоимости работ по объекту: «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение Инновационного центра «Сколково» Канализационная насосная станция №1 (КНС №1) с аварийно-регулирующим резервуаром №1 (АРР-1) включая напорные трубопроводы»

и объекту «Канализационная насосная станция №2 (КНС №2) с аварийно-регулирующим резервуаром №2 (АРР-2) включая напорные трубопроводы»:
	№ п.п.
	Наименование
	Ед-ца изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.

(без НДС)
	Стоимость итого, руб. (без НДС)



	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Интеграция АСУ ТП КНС №1
	 
	 
	
	

	1
	Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2
	система
	1
	
	

	2
	За каждый последующий сигнал измерительной информации
	сигнал
	130
	
	

	3
	Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технолог.объекта с двумя перем. (точками) контроля; вычис.или логич. Операций информ характера технолог.объекта с двумя обрабат.парам.; прог-ой лог-ой опер.упр,техн.объек.с двумя обраб.сигнал.управ-ия
	комплекс систем
	1
	
	

	4
	За каждый последующий параметр или сигнал управления
	сигнал
	130
	
	

	 
	Итого без НДС:
	 
	 
	
	

	 
	Интеграция АСУ ТП КНС №2
	 
	 
	
	

	5
	Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2
	система
	1
	
	

	6
	За каждый последующий сигнал измерительной информации
	сигнал
	140
	
	

	7
	Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технолог.объекта с двумя перем. (точками) контроля; вычис.или логич. Операций информ характера технолог.объекта с двумя обрабат.парам.; прог-ой лог-ой опер.упр,техн.объек.с двумя обраб.сигнал.управ-ия
	комплекс систем
	1
	
	

	8
	За каждый последующий параметр или сигнал управления
	сигнал
	140
	
	

	 
	Итого без НДС:
	 
	 
	
	

	 
	Комплексная проверка
	 
	 
	
	

	9
	Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию
	комплекс
	1
	
	

	 
	Всего без НДС:
	 
	 
	
	

	 
	НДС 18%:
	 
	 
	
	

	 
	ВСЕГО с учётом НДС 18%
	 
	 
	
	


Общая стоимость работ по договору   составляет _____________________ руб., в т.ч. НДС 18% - ___________________ .
Подписи сторон:

	Заказчик:
Генеральный директор

_________________ А.С. Савченко

м.п.

"____"_____________ 2016 г.
	
	Подрядчик:

Генеральный директор

_________________(___________) 
м.п.

"____"_____________ 2016 г.


	Приложение № 4

к Договору № _________  

от  «_____» _________  2016 г. 

 


ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», (далее по тексту – ООО «ОДПС Сколково»), в лице Генерального директора Савченко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  
__________________________________________________________, в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, 

в соответствии с Договором №   _____________________ от «____» __________  2016 г. назначили следующих представителей:

- от Заказчика:

(Должность)______________ 

раб. тел. 

эл. почта:

- от Подрядчика:

(Должность)______________ 

раб. тел. 

эл. почта:

	ЗАКАЗЧИК:

ООО «ОДПС Сколково»

Генеральный директор

________________/А.С. Савченко/                                                     

м.п.
	ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор

________________/____________/

      м.п.


Приложение № 5

к  Договору № ________________

от «____»___________ 2016 г.

ТРЕБОВАНИЯ

к обеспечению пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, требований по охране труда и техники безопасности

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Савченко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________, действующее на основании _______________________  с другой стороны, 

согласовали настоящие Требования по  охране труда, пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности (далее – Требования) обязательные при исполнении Договора № [номер] от [дата] на выполнение  работ  на объектах: 

 ______________________ (далее – Договор).

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Требования являются обязательным приложением к Договору на выполнение работ по интеграции   в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления водоснабжением (АСДКУВ) АО «Мосводоканал»  автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ПТ)   на объектах строительства ИЦ «Сколково».
2. Обязанности Подрядчика.

2.1. Все работы проводятся при наличии проектов (планов) производства работ, разработанных и утвержденных Подрядчиком, которые должны предусматривать конкретные решения по безопасности и охране труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение требований охраны труда.

2.2. Передача Подрядчику территорий (объектов, зон выполнения работ) для выполнения работ осуществляется путем подписания двухстороннего акта-допуска, оформленного между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.

2.3. Подрядчик  при подготовке и проведении работ должны работать с соблюдением всех требований законодательства РФ  по охране труда, промышленной, пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности и миграционного законодательства, а также локальными нормативными актами Заказчика по данным вопросам.

2.4. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, Подрядчиком должен быть оформлен наряд – допуск установленного образца. Копия оформленного наряда-допуска предоставляется Заказчику.

2.5. Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску, должен быть утвержден руководителем Подрядчика. Выдачу нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности осуществляет Подрядчик.

2.6.  Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и другим) должностным лицом, уполномоченным приказом Подрядчика. Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и провести с ними целевой инструктаж по охране труда с оформлением записи в наряде-допуске. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска. Должностное лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

2.7. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск должен выдаваться при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

2.8. При проведении проверок органами государственного контроля (надзора) по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности Подрядчик обязан оказывать им содействие и предоставлять необходимую информацию.

2.9. Осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, разрешений, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

2.10. Выполнять работы по утвержденному проекту (плану) производства работ и наряду-допуску (если на проведение работ необходимо оформление наряда-допуска).

2.11. Представлять Заказчику до начала работ информацию о безопасности (сертификаты соответствия, документацию по регистрации соответствующими органами и др.) оборудования, материалов и веществ, используемых в ходе выполнения работ.

2.12. Соблюдать все требования в области промышленной безопасности, охраны труда при использовании транспорта, грузоподъемной и строительно-дорожной техники. Особое внимание при этом уделять  квалификации работников, предрейсовым медицинским осмотрам, наличию разрешительной документации.

2.13. Предоставить Заказчику до начала ведения работ список работников, которые будут производить работы по настоящему договору (копии документов подтверждающих квалификацию).

2.14. Предоставить Заказчику копии основных организационно-распорядительных документов (приказов, распоряжений, положений, перечней и т.д.) по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности. 

2.15. Обеспечить постоянное присутствие на рабочей площадке инженерно-технического работника (прошедшего обучение, назначенного приказом), ответственного за безопасное производство строительно-монтажных, ремонтных и других работ повышенной опасности.

2.16. Допускать к выполнению работ только работников:

·  аттестованных по специальности и не имеющих медицинских противопоказаний к данному виду работ;

·  - прошедших обучение и проверку знаний в области охраны труда и имеющих при себе соответствующие удостоверения;

·  имеющих при себе соответствующие удостоверения для обслуживания машин и оборудования, подконтрольных органам государственного надзора, допущенных к работе в соответствии с требованиями этих органов;

· прошедших инструктажи (вводный, первичный, на рабочем месте)  у ответственного лица Подрядчика и получивших временный пропуск на объект;

· ознакомленных под роспись с проектом производства работ и планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

2.17. Для доступа на территорию объекта Заказчика получить временный пропуск каждому работнику согласно спискам, заблаговременно переданным и согласованным Заказчиком.

2.18. Обеспечивать собственными силами контроль (надзор) за состоянием условий и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности на объекте строительства в рамках заключенного с Заказчиком договора, в том числе 3-х уровневый контроль за состоянием условий и охраны труда в соответствии с требованиями действующих Правил по охране труда в строительстве (Приказ Министерства труда и соцзащиты РФ от 01.06.2015 г. № 336н).

2.19. В случае возникновения на объекте производства строительства опасных условий, вызывающих угрозу жизни и здоровью работников, Подрядчик обязан оповестить об этом всех участников строительного производства и предпринять необходимые меры для вывода работников из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности по согласованию с Застройщиком (техническим заказчиком).

2.20. Обеспечить работников Подрядчика санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева, питьевыми пунктами и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам и обеспечить их содержание в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности. 

2.21. Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть закончена до начала производства работ. 

2.22. В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи, первичные средства пожаротушению.

2.23. Проживание на территории объекта строительства (в том числе в строительных городках) запрещено.

2.24. Обеспечивать своих работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно установленным нормам и обеспечить постоянный контроль за их применением.

2.25.  Не допускать на объекты Заказчика для проведения работ исполнителей без установленных средств индивидуальной защиты.

2.26.  Не допускать загромождение проездов к объектам и пожарным гидрантам, а также территории объектов Заказчика различным оборудованием, материалами и отходами. В обязательном порядке до начала проведения работ согласовать с Заказчиком схему передвижения транспорта, спецтехники и работников по территории объекта, на котором выполняются работы, а также обеспечить ее соблюдение собственным персоналом.
2.27. Осуществлять расстановку агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений в соответствии с требованиями правил безопасности.

2.28. Принимать незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей в случае возникновения угрозы безопасности для работников Подрядчика и Заказчика.
2.29. Немедленно доводить до сведения руководства Заказчика информацию обо всех авариях, инцидентах, несчастных случаях, произошедших в ходе выполнения работ, и организовывать их расследование в соответствии с порядком, изложенным в законодательных актах РФ.

2.30. Проводить расследование и учет несчастных случаев, произошедших со своими работниками при выполнении ими служебных обязанностей.

2.31. Неукоснительно устранять все замечания и выполнять требования Заказчика по безопасному проведению подрядных работ.

2.32. Обеспечивать выполнение мероприятий, разработанных в результате расследования причин аварий, инцидентов и несчастных случаев, связанных с проведением подрядных работ.

2.33. По согласованию с Заказчиком направлять своего представителя для участия в совещаниях по вопросам промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, проводимых Заказчиком.

3. ТРЕБОВАНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

3.1 Подрядчик должен воздерживаться от использования опасных Материалов, а также иных Материалов, использование и применение которых запрещено согласно законодательству по защите окружающей среды Европейского Союза и Нормами. Подрядчик обязан за счет собственных средств заменить любые из таких опасных Материалов в течение 10 (Десяти) дней после письменного уведомления, направленного ему Заказчиком. Неосуществление указанного права Заказчиком не освобождает Подрядчика от данной обязанности. 

3.2 Право собственности на любые указанные в настоящей статье опасные вещества и Материалы, принадлежат Подрядчику, который удаляет их за свой счет в соответствии с действующим законодательством об обращении с отходами. 

3.3 Работы должны выполняться таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнения, избегать создания возможных помех или беспокойства для других людей, работающих на Строительной площадке, или лиц, находящихся за пределами Строительной площадки, или общественности из-за выделения дыма, испарений, вибрации, стоков, или по какой бы то ни было другой причине.

3.4 Требования, установленные Нормами (в том числе ГОСТами и санитарными нормами по ограничению уровня шума) должны строго соблюдаться. 

3.5 Подрядчик обязуется:

· не сливать цементную смесь и другие отходы в водостоки и на грунт;

· не размещать опасные, токсичные отходы, либо контейнеры с такими отходами, а также тару из-под токсичных Материалов на общедоступных полигонах ТБО (Подрядчик осуществляет вывоз таких отходов в согласованном порядке на лицензированные производственные объекты их обработки и конечного обезвреживания);

· не использовать тропические породы древесины, включая фанеру, если это не предусмотрено Проектной документацией;

· не поставлять лесоматериалы и фанеру из неустановленных источников;

· обеспечивать исправность и надежное закрепление Оборудования в целях снижения шума, экономии топлива и снижения вредных выбросов в атмосферу;

· не использовать открытый огонь без предварительного согласования с Заказчиком и оформления наряда допуска;

· не оставлять включенными осветительные и отопительные приборы на всю ночь без письменного согласования с представителем Заказчика;

· в целях охраны окружающей среды прилагать усилия для:

· повторного использование строительных материалов, строительного лома и бумаги;

· минимизации упаковочного материала;

· минимизации отходов строительных материалов;

· предотвращения загрязнения окружающей среды. 

· Перечисленные ниже материалы не могут быть использованы Подрядчиком без письменного согласования с Заказчиком:

· бетонные элементы из цемента с повышенным содержанием окиси алюминия;

· опалубка из древесностружечных плит (ДСП);

· бетон с добавкой хлорида кальция;

· асбест или изделия на основе  асбеста;

· стекловата, минеральные волокна  или вермикулит толщиной 3 микрона и тоньше, и длиной 200 микрон и менее, в случае отсутствия защиты от смещения волокон;

· формальдегидные пены, либо материалы, способствующие выделению формальдегидов в количествах превышающих установленные санитарными нормами;

· силикатный кирпич;

· радиоактивные материалы;

· кадмий, ртуть, свинец;

· древесина, обработанная пентахлорофенолом;

· тропические породы дерева из неустановленных источников. 

3.6 Подрядчик также обязуется:

· не допускать разлива горюче-смазочных материалов;

· соблюдать границы временных проездов для автомобильной (тракторной) техники во избежание порчи почвенно-растительного покрова;

· не допускать перегрузки электросетей и засорения трубопроводов;

· исполнять иные обязательные требования в области охраны окружающей среды.

3.7 Подрядчик ведет всю необходимую документацию по экологической безопасности, в том числе документацию по обучению (проведению инструктажей) сотрудников правилам экологической безопасности, заключает договоры на размещение, переработку, обезвреживание отходов (с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности), ведет учет лимитов отходов, документов по оплате за негативное воздействие на окружающую среду (согласованное в установленном порядке), журналов движения отходов, паспортов и других документов, в соответствии с требованиями Норм. 

3.8 Право собственности на любые образующиеся в процессе исполнения Договора отходы принадлежит Подрядчику, который удаляет их за свой счет в порядке, установленном  действующим законодательством об обращении с отходами. 

3.9 Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду.

3.10 Подрядчик обязан проводить обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ПБОТОС) собственных работников.
4. Промышленная, пожарная безопасность и электробезопасность.

4.1. Подрядчик несет ответственность в рамках действующего законодательства за осведомленность всего персонала в вопросах пожарной безопасности и за умение использовать средства пожаротушения.

4.2. Любые электроустановки, используемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. Подрядная организация обязана предъявить приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, а также удостоверения с указанием присвоенных групп по электробезопасности.   

4.3. Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих осуществляется Подрядчиком,  на балансе которого они находятся. 

4.4. Персонал организации (лица), производящей обслуживание машин, оборудования, установок и работы, подконтрольной органам государственного надзора России, допускается к работе в соответствии с требованиями этих органов.

5. Ответственность Подрядчика

5.1.  Подрядчик несет ответственность за нарушение требований промышленной, пожарной, электробезопасности, охраны труда и окружающей среды, за обеспечение безопасных условий труда при производстве работ на объектах Заказчика в соответствии с действующим законодательством и настоящими Требованиями.

5.2. Подрядчик несет ответственность за травмы, увечья, смерть любого работника Подрядчика в случае нарушения требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности. 

5.3. В случае причинения вреда здоровью и жизни работникам Заказчика на объекте или повреждения (уничтожения) оборудования, переданного Подрядчику, последний несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящие Требования являются неотъемлемой частью договора №_______________ от _____________20___г.

6.2. По вопросам, не затронутым в настоящих Требованиях, Стороны руководствуются действующим законодательством и отраслевыми нормативными документами.

Заказчик:                                                                        Подрядчик:
__________________(А.С. Савченко)                           __________________(___________)

М.П.






М.П.

«______»_________________20___г.

          «______»_________________20___г.
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